Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna”

I. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADANIA
Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami, a w szczególności w oparciu o: 
· Ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290),

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), 

· Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126), 

·  Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.

poz. 469, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651,z późn. zm.),

· Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1923),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71,),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482).

·  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
· Inne nie wymienione wyżej akty prawne, normy i przepisy konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest stosować aktualne na dzień sporządzania dokumentacji przepisy prawne. 
II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zamawiający

Miasto Orzesze w imieniu którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze

2. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieścia ul. Wieniawskiego (istniejąca oczyszczalnia ścieków) do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę jest drugim etapem dla zadania z zakresu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

W ramach zadania należy zrealizować następujący zakres prac: zaprojektować rurociąg łączący istniejącą oczyszczalnię ścieków w Orzeszu - Śródmieściu ul. Wieniawskiego z oczyszczalnią ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna. Na terenie oczyszczalni ścieków Śródmieście wykonana zostanie pompownia (lub tłocznia)  ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oraz rurociąg kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy drodze krajowej DK81 (ul. Centralna). Zakładany przebieg rurociągu kanalizacyjnego: na trasie od pompowni ścieków przy ul. Wieniawskiego, przez drogę wojewódzką nr 925, wzdłuż drogi gminnej (ul. J. Lompy) i dalej wzdłuż drogi leśnej do ul. Mikołowskiej (droga wojewódzka nr 926). Następnie rurociąg projektowany będzie w pasie ul. Mikołowskiej, następnie przez prywatne działki do pompowni ścieków przy drodze krajowej DK 81. Na terenie istniejącej przepompowni ścieków przewidziano wykonanie nowej pompowni (tłoczni). Nowa pompownia (tłocznia) musi zostać połączona z aktualnie projektowaną oczyszczalnią ścieków.  Zamawiający wymaga aby wybrany do realizacji zadania wykonawca ściśle współpracował z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą projektu oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści ul. Centralna. Mapa poglądowa przebiegu kanalizacji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Należy przewidzieć konieczność częściowej lub całkowitej rozbiórki oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Śródmieście.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  przebiegu trasy  kolektora pod warunkiem udokumentowania zasadności dokonania tej zmiany mając na względzie uwarunkowania techniczne, technologiczne, ekonomiczne lub prawne (np. brak zgody właścicieli terenu)
Opracowana w wyniku postępowania przetargowego dokumentacja projektowa służyć będzie Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie niniejszych zadań w oparciu o wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym wszystkie opisy elementów technicznych winny zostać podane w sposób progowy i powinny być ograniczone do niezbędnych wymagań technologicznych tak, aby  pozwalały przyszłemu Wykonawcy na samodzielny dobór rozwiązania materiałowego, które zapewni uzyskanie efektu ekologicznego przewidzianego w złożonym projekcie (art. 29 pkt 2 ustawy Pzp). W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych ze względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych Zamawiający dopuszcza wskazanie na znak towarowy, patent lub pochodzenie proponowanych w dokumentacji materiałów i urządzeń. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany umieścić dopisek: „dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych”. Projektant zobowiązany jest zawrzeć w dokumentacji określenia precyzujące wymogi w kwestii równoważności tj. podać kryteria równoważności. 
3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części województwa śląskiego, w powiecie mikołowskim, w gminie Orzesze. 
4. Opis obecnego stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Orzesze

Gmina Orzesze znajduje się w obszarze aglomeracji śląskiej. Stan istniejący:
Struktura organizacyjna:
 Administratorem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orzesze jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Wieniawskiego 4. Poza ściekami dopływającymi do oczyszczalni kolektorami, ścieki są również dowożone  wozami asenizacyjnymi. Dowozem ścieków do oczyszczalni zajmują się firmy zewnętrzne. Firmy te posiadają stałe umowy na dowóz ścieków do oczyszczalni. Obecnie eksploatowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje dwie zlewnie kolektorów ściekowych zakończone oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w Orzeszu-Śródmieściu i Orzeszu-Zawiści.
Parametry ilościowe:
Oczyszczalnia Ścieków w Orzeszu-Śródmieściu. Aktualnie do oczyszczalni dopływa około Qśrd = 500 m3/d ścieków sanitarnych.
Oczyszczalnia Ścieków w Zawiści. Aktualnie do oczyszczalni dopływa około 
Qśrd = 300 m3/d ścieków.

Opis techniczny istniejącego systemu
Na terenie gminy Orzesze znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych:

OŚ w Orzeszu-Śródmieściu położona przy ulicy Wieniawskiego i OŚ w Zawiści zlokalizowana w jej południowo-wschodniej części, przy ulicy Centralnej.
Oczyszczalnia Ścieków Śródmieściu zlokalizowana przy ul. Wieniawskiego.
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu „Bioblok” o przepustowości nominalnej 2x400 m3/d, zbudowana w latach 90-tych. Oczyszczalnia obsługuje Orzesze-Śródmieście, Osiedle Wiosny Ludów, a także północną część miasta w której sukcesywnie budowane są sieci kanalizacyjne. Aktualnie do oczyszczalni dopływa około Q = 500m3/d ścieków sanitarnych. Istniejący układ procesowy oczyszczalni „Orzesze-Śródmieście” obejmuje usuwanie „grubszych” zanieczyszczeń na kracie, usuwanie zawiesin mineralnych (piasku)w piaskownikach poziomych, usuwanie zanieczyszczeń organicznych i związków biogennych w dwóch bioblokach (komory defosfatacji, denitryfikacjii nitryfikacji) oraz końcowe klarowanie ścieków w pionowych osadnikach wtórnych. Ścieki oczyszczone kierowane są do rzeki Bierawki w km 56+400. Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest do wydzielonej komory osadu. Następnie po odsączeniu w urządzeniu Draimad magazynowany jest w workach i wywożony na wysypisko. Ścieki sanitarne na oczyszczalnię dopływają układem kolektorów oraz są wprowadzane poprzez punkt  zlewny jako ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z szamb. Oprócz oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie oczyszczalni funkcjonuje oczyszczalnia ścieków deszczowych. Oczyszczalnia jest przystosowana do podczyszczania spływów deszczowych.
Kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych przy ul. Gliwickiej.
Urządzenie służące do odbioru ścieków komunalnych z samochodów i przyczep asenizacyjnych,

Stacja zapewnia:

- identyfikację przewoźników,

- przyjęcie ścieków,

- regulacje czasu pracy,

- pomiar objętości dostarczanych ścieków,

- pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność i gęstości),

- rejestracje danych 

- nadzór nad dostawcami.

- możliwość eksportowania danych do plików

Instalacja stacji zlewnej:

- stacja zlewna przepływomierz DN 100 z detekcją pustej rury, ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu.

- macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy, przeciwbieżna praca frezów, zróżnicowana prędkość obrotowa frezów, frezy wykonane ze stali narzędziowej 1.7218, Prędkość obrotowa napędu od 100 do 150 l/min, Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego. Możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej i przeprowadzenia serwisu bez wymontowywania urządzenia ze stanowiska oraz bez demontażu instalacji rurociągowej

- zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie Memosens

- zestaw do pomiaru gęstości

- łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką,

- kontener o wymiarach. 1,40 x 2,40 ze stali nierdzewnej

- urządzenie do poboru prób
Oczyszczalnia Ścieków w Zawiści zlokalizowana przy ul. Centralnej
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w rejonie drogi szybkiego ruchu DK 81. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu „BOŚ” o projektowanej przepustowości 500 m3/d, uruchomiona w 1999 roku. Oczyszczalnia obsługuje sołectwa Zawiść i Gardawice. Ilość odprowadzanych do odbiornika ścieków wynosi Q śrd = 300m3/d. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Gostynki w km 28+560.
Kanalizacja sanitarna.
Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi około62,5 km, w tym w zlewni oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Śródmieściu - około 41,5 km, w zlewni oczyszczalni ścieków w Zawiści - około 21,0 km. Istniejąca kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem znaczną część Śródmieścia Orzesza oraz sołectwa Zawiść i Gardawice. Znaczna część istniejącego systemu kanalizacyjnego gminy została wykonana stosunkowo niedawno, bo w latach 1990-2012 jej stan techniczny określa się jako dobry. Głównym materiałem, z jakiego została wykonana kanalizacja jest PVC (Dy 200 mm i Dy 250 mm). Kanalizacja wykonana jest również z rur kamionkowych, betonowych, a rurociągi tłoczne z PE-HD. W gminnym systemie kanalizacji sanitarnej znajduje się ponad 1450 sztuk przyłączy kanalizacyjnych wykonanych z PVC. 
Kanalizacja deszczowa
Gmina Orzesze nie posiada rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Łączna długość istniejącej kanalizacji nie przekracza 3,0 km i występuje jedynie na terenach zabudowanych, skąd zbiera i odprowadza wody deszczowe do przydrożnych rowów i lokalnych cieków. Kanalizacja deszczowa w większości jest w złym stanie technicznym. Wyjątek stanowi 1,2 km odcinek żelbetowego kolektora DN 1200 mm wybudowany w latach 80-tych, który odprowadza wody opadowe z Osiedla Wiosny Ludów do ciągu oczyszczania ścieków deszczowych oczyszczalni ścieków Orzesze-Śródmieście.
Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE
Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych określone w przepisach polskich i europejskich - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz Dyrektywa 91/271 z dnia 21.05.1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych wraz z uzupełnieniem nr 98/15/UE z dnia 27.02.1998 roku). Wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, zależą od obciążenia oczyszczalni wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców. Jak już opisano to w punkcie opis techniczny istniejącego systemu na terenie gminy miejskiej Orzesze występują aktualnie dwie oczyszczalnie ścieków.
5. Zakres przedsięwzięcia określony przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga przedstawienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy min. 1 projektu koncepcji, który powinien zawierać: analizę terenową, ekonomiczną od strony inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz wykaz planowanych zgód i decyzji niezbędnych do uzyskania wraz z informacją o organach wydających decyzję. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu koncepcji. Wykonawca oprócz wersji papierowej przekaże wersję elektroniczną koncepcji. Zamawiający zatwierdzi, odrzuci, wniesie o uzupełnienie lub  wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty złożenia projektu koncepcji. 

Należy przewidzieć konieczność częściowej lub całkowitej rozbiórki oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Śródmieście.

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się na zasadach poszanowania energii i ekologii.

Zamawiający nie wymaga sporządzania wymaganych dla realizacji inwestycji projektów organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu sporządzi wykonawca robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji dokumentacji do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy uzyskanie dla opracowanej dokumentacji niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym między innymi (jeżeli są niezbędne,):

- decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego (warunków zabudowy),
- wniosków o wydanie warunków technicznych skierowanych do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,
- wykonanie badań geologicznych oraz ustalenie geotechnicznych warunków
 posadowienia obiektów i sieci kanalizacyjnej, 
- wykonanie kosztorysów inwestorskich związanych z budową kolektora.
- wykonanie szczegółowych przedmiarów robót związanych z budową kolektora

- wykonawca zobowiązany jest do max. trzykrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i dostosowania go do wytycznych instytucji udzielających dofinansowania na inwestycje kanalizacyjne, w okresie 36 m-cy od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na potrzeby Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,

- przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
- reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach administracyjnych aż do uzyskania ostatecznych decyzji,

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:

- zaprojektowania przebiegu rurociągu tranzytowego.

- powiązania z obiektami i instalacjami zarówno projektowanymi jaki istniejącymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był jednorodny i spójny oraz nie zakłócał pracy systemu.

- wskazania elementów systemu oczyszczalni przewidzianych do rozbiórki.

- doboru przepustowości kolektora zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacjami.

- takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

- zastosowania w rozwiązaniach projektowych tylko takich maszyn, urządzeń

lub materiałów, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- zaprojektowania kolektora jako trwałego i zabezpieczonego na działanie korozji biologicznej i chemicznej. 

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji dla wykonanej dokumentacji projektowej oraz rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

Wykonania zależnych praw autorskich.
Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
 - wykorzystania utworu zgodnie z jego charakterem i celem (wykonaniu robót budowlanych);
- w zakresie utrwalania i zwielokratniania utworu dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, odlewniczą, rzeźbiarską, w formie pieczęci, matrycy do powielania dzieła, utrwalaniu na kliszy fotograficznej, powielaniu na różnych przedmiotach;
- wprowadzaniu utworu do pamięci komputera;
- wprowadzaniu utworu do obrotu;
- publiczne wyświetlanie, wystawianie, udostępnianie wszelkiego rodzaju bez ograniczenia kręgu odbiorców np. drogą emisji telewizyjnej, satelitarnej, przez Internet;
Zaprojektowane obiekty powinny gwarantować:

- bezpieczeństwo pracy konstrukcji,

- odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia przesłania treści zapytania w formie elektronicznej przez Zamawiającego.
6. Propozycje Zamawiającego w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych:
Kolektor należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Średnicę zaproponowanego rurociągu należy sprawdzić na podstawie obliczeniowych przepływów i zaprojektowanych spadków kanałów. Przyjęte optymalne spadki kanałów powinny uwzględniać istniejące ukształtowanie terenu natomiast zagłębienie studzienek mogą stanowić punkty włączenia od nowych lub istniejących zabudowań wzdłuż projektowanego kanału. 

Proponuje się rozważenie możliwości zaprojektowania kolektora z elektronicznym monitoringiem szczelności.

Zbędne elementy i urządzenia przebudowanych oczyszczalni na przepompownie należy przewidzieć do likwidacji, w przypadku wymagania pozwoleń na rozbiórkę wymagane jest uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji.

Przekroczenia w poprzek dróg asfaltowych należy przewidzieć do wykonania metodą przecisku lub przewiertu.

Odcinki projektowanych sieci przebiegające przez tereny nie będące własnością gminy, mogą być zaprojektowane po przedłożeniu gminie zgody osoby dysponującej nieruchomością na cele budowlane w formie pisemnej. Zgody muszą być podpisane przez osoby posiadające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca przygotuje wzór pisemnej zgody lub innego dokumentu do akceptacji zamawiającego przed przystąpieniem do uzyskania tych zgód.

Prawo to może wynikać z tytułu:

•
własność

•
współwłasność ze wskazaniem współwłaścicieli

•
użytkowanie wieczyste

•
trwały zarząd

•
ograniczone prawo rzeczowe ze wskazaniem właściciela nieruchomości

•
stosunek zobowiązaniowy przewidujący uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych

Opracowanie projektu awaryjnego zasilania zaprojektowanych i przebudowanych 
 przepompowni np. zastosowanie agregatów prądotwórczych

7.Upoważnienie
Wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy w terminie do 7 od dnia zawarcia umowy otrzyma od zamawiającego upoważnienie do reprezentowania go w celu uzyskania niezbędnych dokumentów i dokumentacji na realizację zadania.
 III. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZYGOTOWYWANYCH DOKUMENTÓW
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację wg następujących zasad:
1. Dokumentacja ma być sporządzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie  elektronicznej na nośnikach CD.

2. Liczba egzemplarzy poszczególnych opracowań w formie tradycyjnej      papierowej):

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy - 6 egz. + 1 egz. niezszyty
- Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. 
- Zatwierdzoną całość dokumentacji Wykonawca przekaże w wersji elektronicznej w formacje zapisu CD/DVD 

- forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku xxx

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *doc

- pliki graficzne w formie wektorowej *dwg

- pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *kst

- arkusze kalkulacyjne z rozszerzenie *xls

przy czym projekty należy obowiązkowo złożyć w wersji edytowanej (doc, kst, xls, dwg) i nie edytowalnej (PDF, JPG) W każdym egzemplarzu winny znajdować się oryginalne pieczątki i podpisy projektantów, rzeczoznawców ds. bhp i zabezpieczeń p. poż. związanych z projektem oraz pisemnych zgód właścicieli przez tereny których będzie przebiegał kolektor.
IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WSPARCIE LOGISTYCZNE
1. Termin realizacji zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej do 12 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym:
- Wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 60 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy 
- Poszczególne elementy zamówienia powinny zostać przedłożone w terminach określonych w Umowie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do składania sprawozdań kwartalnych z postępu prac do piątego dnia każdego następnego kwartału – za poprzedni kwartał, przy czym pierwsze sprawozdanie zostanie przekazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, datą przekazania sprawozdań jest data doręczenia tych dokumentów Zamawiającemu.

3. Wykonawca musi we własnym zakresie zorganizować zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Zamawiającego. W szczególności Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport lokalny. Zamawiający dokona zgodnie z terminami określonymi 
w umowie akceptacji i odbiorów poszczególnych etapów prac. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informacje, posiadane materiały i dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej na jego pisemny wniosek. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkowe informacje, które okażą się niezbędne w trakcie pracy oraz poda bez zbędnej zwłoki swoje rozstrzygnięcia w przypadku, gdy dopuszczalne będą alternatywne rozwiązania. Wykonawca ma jednakże obowiązek zażądać podania powyższych informacji przez Zamawiającego.
V. POSTANOWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym 

2. Zamawiający przewiduje że rozliczenie za wykonanie prac projektowych będzie wypłacone w następujący sposób - za opracowanie dokumentacji projektowej w tym:

- za złożenie wszystkich kompletnych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę dla całego zadania we właściwym organie administracyjnym architektoniczno budowlanym - 50% wynagrodzenia umownego za opracowanie dokumentacji projektowej 

- za uzyskanie wszystkich prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę  50% wynagrodzenia umownego za opracowanie dokumentacji projektowej, oraz przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych przez Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz innych dokumentów przewidzianych niniejszą umową.

UWAGA: projektant uwzględni końcowy przebieg trasy kolektora w oparciu o uzgodnienia z projektantem wykonującym zadanie z zakresu projektowania budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu Zawiści przy ulicy Centralnej.
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