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1.0. Część ogólna 

1.1. Inwestor i nazwa zamówienia 

ZGKiM 
UL. WIENIAWSKIEGO 4 
43-180 ORZESZE 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne  dla 
wszystkich robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ) 

1.4. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami  urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami 

urządzeniami 
c) obiekt architektoniczny 

Budynek – należy przez to rozumieć teki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada  fundamenty i dach 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowlę a także roboty polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy 

Pozwolenia na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót lub wykonywania robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokół 
odbiorów częściowych  końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
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realizacji obiekt, operaty geodezyjne i książki obmiarów, obmiarów  przypadku 
realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8 ustawy „ PRAWO BUDOWLANE ” 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytworzone  jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniami i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowania 

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty 
budowlane 

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych 

BiHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
określone w stosownych przepisach 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z SST. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże 
Wykonawcy teren placu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Został sporządzony przedmiar inwestorski oraz zakres prac  

1.5.3. Zgodność robót z SST 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w : Ogólnych warunkach umowy ” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić osobę
wyznaczoną do kontaktów, który dokona odpowiednich zmian i poprawek 

Wszystkie  wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu placu 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu placu w okresie trwania 
realizacji prac aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym : ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować,  w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W czasie trwania i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 

a) utrzymywał  porządek na terenie placu. 
b) podejmować wszelkie konieczne środki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  
terenu placu oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających za skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza oraz gruntu  
b) możliwością powstania pożaru 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciw pożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, w  maszynach i pojazdach 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy 

1.5.7. Ochrona własności prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi osobę wyznaczona do kontaktów oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na terenie budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu placu i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych  w trakcie 
prowadzenia robót. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót np.                                                                               
1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401 ) 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 199994 r – Prawo Budowlane ( teks jednolity : Dz. U. nr 207 
poz. 2016 z 2003 r z późniejszymi zmianami ) 
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3. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. z 2002 r nr 75 poz. 690 ze zmianami ) 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 108 
poz. 953 z 2002 roku ) 

1.6. Dokumentacja robót budowlanych 

Dokumentację robót budowlanych stanowią : 

- przedmiar i opis prac przy realizacji inwestycji 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjne w przypadku 
zamówienia publicznego ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 ( Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ) 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r ( Dz. U. z 
2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami ) 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ) 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych 

Roboty należy wykonywać na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowanej dla realizacji konkretnego zadania. 

2.0.  Materiały 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót  ( podsypki oraz 
prefabrykaty ) powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczególnych Specyfikacjach 
Technicznych ( SST ). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  - nie 
dotyczy 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę
wywiezione z terenu placu. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów w obrębie terenu placu w miejscach 
uzgodnionych z wyznaczona osobą. 

3.0.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w SST  w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy jego stosowania. 

4.0. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w SST w terminie przewidzianym w umowie. 

5.0. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
SST oraz poleceniami inwestora. 
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Polecenia inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym  pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia jakości. 

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty inwestora Programu Zapewnienia 
Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie ze  Specyfikacjami Technicznymi . 

6.1.2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać w części ogólnej: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 
b. zasady BHP. 
a. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 
b.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2.2. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i Sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają
wymaganiom norm. 

6.2.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

6.3.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inwestor jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania zastosowanych i użytych  materiałów . Wykonawca 
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

6.3.2. Inwestor będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
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6.4. Atesty jakości materiałów i sprzętu. 

6.4.1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane 
Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów 
dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.4.2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez 
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego 
badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę
Inwestorowi. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

7.1.1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych 
Robót zgodnie z  Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach 
określonych   w wycenionym Przedmiarze Robót. 

7.1.2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 

7.1.3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

7.2.1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi 
będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po 
prostej prostopadłej do osi. 

                        7.2.2. Zasady określania ilości robót podane w odpowiednich 
specyfikacjach  

          technicznych i KNR – ach oraz KNNR - ach 
7.2.3. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w 

               dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót 
będą zaakceptowane przez Inwestora. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 ST – K.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

11 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów. 

8.1.1.W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. odbiór ostateczny  (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie 

Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie 
z Warunkami umowy.  

8.1.2. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed 
Odbiorem. 

8.2.  Dokumentacja powykonawcza 

Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z  
prowadzonymi robotami. 

8.3. Odbiór ostateczny ( końcowy ) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu ( ilości ) i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona na piśmie powiadamiającym Inwestora 
o zakończeniu prac przez Wykonawcę. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia  zakończenia prac i przyjęciu dokumentów z pkt. 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności prac z SST. 
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego ) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy  i ew. 
uzupełniające i zamienne) 
- książki obmiarów ( oryginały ) 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

9. ZASADY PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawą płatności jest wartość (kwota ) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
w dokumentach umownych ( ofercie) 

9.2.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

9.3.            Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
a. robociznę bezpośrednią z narzutami 
b. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  
c. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
d. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa 

budowy, pracowników, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty 
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

e. zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z 
tytułu kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem 
gwarancyjnym. 

f. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z 
wyłączeniem podatku VAT 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN)   i przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo 
Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 

10.2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 
postanowiono inaczej. 

10.3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

         1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. 
Nr. 207, poz. 2016  z 2003 r. późniejszymi zmianami) 

         2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. z 2002 r. Nr. 75 poz. 690 ze zmianami )  

     3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 
108, poz. 953 z 2002 r. ) 

      4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr. 92, 
poz. 881 ) 

      5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr. 195, poz. 2011 ) 

     6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 249, poz. 2497 ) 

       7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041  

     8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
Nr. 47, poz. 401 ) 

     9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 169 poz. 1650 ) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego ( Dz. U. Nr. 202 poz. 2072)   



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA  
ST – K.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

”PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY DACHU  
ORAZ REMONTU DWÓCH MIESZKAŃ NA PODDASZU” 

SPIS ZAWARTOŚCI 
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2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórkami, demontażami oraz zabezpieczeniami w budynku 
mieszkalnym w Orzesze-Zgoń przy ulicy Klubowej 34. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek będących przedmiotem realizacji:  
- Rozebranie ponad dachowych odcinków kominów, 
- Demontaż istniejącego poszycia dachowego,  
- Demontaż istniejącej konstrukcji więźby dachowej,  
-Usunięcie polepy i gruzu z powierzchni najwyższych stropów
- Wykucie gniazd w ścianach nośnych dla nowych belek stropowych w wyższej części budynku oraz 
dla wzmocnień istniejących belek stropowych niższej części budynku,  
- Wywóz i utylizacja gruzu na wysypisku.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz określeniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Zastosowane skróty:  
SST -Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ST – Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z ST „Wymagania 
ogólne, z niniejszą SST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zamawiającego  

2. Materiały pochodzące z rozbiórki  
Skuty tynk, gruz betonowy , ceglany oraz ceramika dachowa, drewniane elementy poszycia dachu 
oraz więźby dachowej wraz z ewentualnymi metalowymi łącznikami, metalowymi elementami obróbek 
blacharskich dachu, rynien i rur spustowych. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi 
Wykonawca. Złomowaniu należy poddać wszelkie elementy metalowe: łączniki więźby dachowej,  
elementami obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych itp.  

3. Sprzęt  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne"   
3.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
3.3. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem że nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
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4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne".  
4.2 Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu 
(samochód wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w 
czasie transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, 
np. w podłożach.  

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne.  
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
Pozostałe rozbiórki należy prowadzić ręcznie. Materiał z rozbiórek należy wynieść poza obręb 
budynku, składować w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a następnie odwieźć na 
miejsce docelowego składowania (wysypisko) wg wyboru Wykonawcy.  
Należy usunąć uszkodzone warstwy, wszelkie obróbki blacharskie, rury oraz zutylizować.  
5.3. Roboty zabezpieczeniowe  
Przed rozpoczęciem robót związanych z renowacją elewacji należy osłonić istniejącą stolarkę okienną. 
Sposób osłony powinien umożliwić dopływ światła dziennego. Należy zabezpieczyć elementy 
istniejącej instalacji C.O.  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.  
6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu.  

7. Obmiar robót i wycena  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne"  
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania  
Jednostkami obmiarowymi robót są:  
[m2] - ilości wykutych, ścianek z cegły, posadzek z płytek, cementowych i masy lastryko, stropów,  
[m3] - ilość rozebranych elementów ceglanych, cementowych, betonowych i drewnianych, wywóz i 
utylizacja gruzu,  
 [kpl] - komplet,  
[rbg] – roboczogodzina,  
[mg] – motogodzina,  
[kg] – kilogram,  
[%] – procent,  
[gniazd] – gniazda.  
7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne"   
8.2. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których 
zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej.  

9. Podstawa płatności  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne".  
9.2 Płatność realizuje się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad 
przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.  

10. Przepisy związane  
10.1 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków w BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami.
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji murowych (tj. z wykonaniem 
elementów murowych, przygotowaniem zaprawy, a także układaniem na 
zaprawie elementów murowych oraz pielęgnacją świeżego muru) związanych  z  
wymianą dachu oraz remontem dwóch mieszkan na poddaszu w Orzesze-Zgoń
przy ulicy Klubowej 34 na działce nr 310/78 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów, elementów murowych, 
zapraw murarskich, tynków ściennych oraz innych prac murarskich objętych 
Kontraktem, a w szczególności: 

• Wymurowanie kominów na odcinku ponad dachowym wraz z 
otynkowaniem na całej powierzchni na wysokości poddaszy, 

• Zamurowanie wykutych brózd ściennych dla noeych belek stropowych 
oraz wzmocnień istniejących belek. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz 
zaleceniami Inżyniera Projektu. 

2 Materiały 

2.1 Elementy murowe 

Kominy z drobnowymiarowych elmentów murowych 
Ściany z drobnowymiarowych elementów murowych  

2.2 Zaprawy 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stale dostawy na budowę zaprawy o 
wymaganych parametrach. 
Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501 
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-
04500 

2.3 Dodatki i domieszki do zapraw 

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować
zaprawę z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu 
zgody Inżyniera Projektu. Inżynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie 
potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 
plastyfikatory i upłynniacze, 
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dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność
we wczesnym stadium. 

2.4 Marki zapraw 

• M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla wszystkich 
murowanych kominów oraz zamurowywanych gniazd ściennych. 

3 Sprzęt 

3.1 Przygotowanie elementów murowych 

Roboty związane z obróbką, docinaniem, transportem itp. elementów 
murowych, należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu, przeznaczonego 
dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

3.2 Przygotowanie zaprawy 

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczęciem produkcji powinny być
poddane oględzinom Inżyniera Projektu. Instalacje te powinny być typu 
automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, 
cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na 
wilgoć atmosferyczną. 
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane, co najmniej raz na dwa 
miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz 
na rok. 
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane, co najmniej raz na 
miesiąc. 
Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie 
wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

4 Transport 

4.1 Elementy murowe 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi 
dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera Projektu. Transport elementów, sposób załadowania i 
umocowania na środku transportu powinien zapewniać ich stateczność i 
ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.  

4.2 Zaprawy 

4.2.1 Składniki zaprawy 

Składniki zaprawy, a także oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie 
sypkim, należy przewozić środkami transportu odpowiednimi dla danego 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 ST – K.02 Konstrukcje i roboty murowe, zamurowania 

4 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji 
Inżyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem i zdeformowaniem. Transport elementów, sposób 
załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich 
stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu, 
oraz jeśli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem 
czynników atmosferycznych. 

4.2.2 Ogólne zasady transportu zaprawy 

Środki transportu zaprawy nie powinny powodować
• naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego 
wskutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu 
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod 
wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., zanieczyszczenia, zmiany 
temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać
dostarczenie do miejsca układania zaprawę o takim stopniu plastyczności, jaki 
został przyjęty przy ustalaniu składu i dla rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny być zachowane wymagania: 
• zaprawa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 
przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna 
być możliwie najmniejsza, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania 

5 Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują wykonanie pomiaru elementów konstrukcji 
murowych oraz kominów. Co do podstawowych parametrów takich jak sprzęt, 
metody wykonywania i odbioru robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w 
punkcie 2. 

5.2 Wytwarzanie zaprawy 

Projekt zaprawy murarskiej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 
współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera 
Projektu. 
Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym 
do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych 
wpływów czynników atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatków powinno 
odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i 
dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 
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winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania 
powinny być tak dobrane, by produkować zaprawę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 
Urabialność zaprawy powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 
bez wystąpienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialność nie 
może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 
recepturze zaprawy. Inżynier Projektu może zezwolić na stosowanie 
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane 
w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zostać przerwane, gdy 
temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyj ątkiem sytuacji szczególnych, lecz 
wtedy Inżynier Projektu wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem 
warunków układania zaprawy. Przy projektowaniu składu zaprawy 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 
10°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie zaprawy fm
poszczególnych marek określa się na podstawie badań w sposób PN-85/B-
04500. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania zaprawy 
(np. dojrzewanie w warunkach podwyższonej, lub obniżonej temperatury) 
należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy 
zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa ustalony doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w zaprawie 
murarskiej nie powinna przekraczać 2%. 

5.3 Wytwarzanie elementów murowych 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o 
określonych w odpowiednich normach parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodność z 
wymaganiami dla elementów murowych, wykonawca zobowiązany jest 
potwierdzić przed montażem elementów wpisem do Dziennika Budowy, oraz 
certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także 
odpowiednimi atestami.  

5.4 Murowanie 

Poziomowanie podłoża. 

Przystępując do prac murarskich, zaczynamy od ułożenia warstwy 
wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej 
równomiernie na całej szerokości muru oraz ściankach kominów. Ważne jest, 
aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o 
odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były 
zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej. 

        Przygotowanie elementów murowych 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co 
pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. 
Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy 
murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona 
odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w 
przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest 
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nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. 
W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej 
płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 
Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu cegieł można przystąpić do murowania. 

Docinanie pustaków 
W przypadku, gdy murowane kominy i ściany nie są zaprojektowane w module  
istnieje konieczność docinania elementów. Do cięcia elementów murowych 
zaleca się stosowanie pił stołowych z tarczą diamentową. 
Przewiązania w murze. 
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający 
prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą
warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być
przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością elementu 
murowego), oraz nie mniej niż 100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca się
wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu 
w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany o niemodularnej 
długości konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci 
elementów docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i 
powodują mniejsze, niż 100 mm przewiązanie. Przewiązanie elementu 
murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40 mm. 
Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. 
Elementy docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej 
części ściany, a nie przy jej krawędziach. 
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250mm, na warstwę
wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się elementy 
przycięte na wysokości.  
Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy 
użyciu zapraw zwykłych i lekkich powinna być nie mniejsza niż 8,0mm i nie 
większa niż 15mm.  

5.5 Zalecenia ogólne 

Murowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po 
opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera Projektu 
dokumentacji technologicznej, obejmującej takie prace.  
Murowanie powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody wykonany mur powinien być
niezwłocznie zabezpieczony przed nadmierną utratą wody. 
• data rozpoczęcia i zakończenia murowania całości i ważniejszych 
fragmentów lub części budowli powinna być potwierdzona odpowiednim 
zapisem w dzienniku budowy, 
• wytrzymałość zaprawy na ściskanie, robocze receptury zapraw 
murarskich, konsystencja zaprawy powinna być potwierdzona odpowiednim 
zapisem w dzienniku budowy, 

Gdyby prace murarskie były wykonywane w okresach obniżonych temperatur, 
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wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za 
pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym 
elemencie. Ewentualne nierówności powinny być usunięte, a miejsca 
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą
cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które 
Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze 
środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się
ułożenia zaprawy w jednym ciągu następnie układania kolejno elementów 
murowych.  

5.6 Przerwy robocze przy murowaniu 

Powierzchnia styku elementów w miejscu przerwania murowania powinny być
starannie przygotowane do połączenia z kolejna warstwą, przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałych luźnych okruchów zaprawy. 

5.7 Pielęgnacja i warunki muru warunki pielęgnacji świeżego muru, 
ścianek komina 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego muru oraz ścianek komina i jego 
pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych 

5.8 Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukośnych oraz wnęki w 
ścianach 

W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukośnych. Jeżeli nie można ich 
uniknąć zaleca się je sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub nad 
stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach można wykonywać bez 
uzgodnień z Projektantem. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-K.00 

“WARUNKI OGÓLNE”. 

6.1 Wymagane właściwości zaprawy 

6.1.1 Wymagania ogólne 

Badania składników zaprawy powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania zaprawy i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania 
prac murarskich. Podczas robót murarskich należy przeprowadzać
systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  
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• jakości składników zaprawy oraz prawidłowości ich składowania,  
• dozowania składników mieszanki zaprawy, 
• jakości zaprawy w czasie transportu,  
• cech wytrzymałościowych zaprawy, 
• prawidłowości przebiegu twardnienia zaprawy, terminów oraz 
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  

Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i 
wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i 
przyjętych metod realizacji. 

Kontrola zapraw powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych 
cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.  

Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań
zaprawy przewidzianych planem kontroli. 

6.1.2 Kontrola jakości składników zaprawy 

Cement: 
• dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, 
stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie, 
• cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej 
Specyfikacji a, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm 
państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez 
cementownię. 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed 
użyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i 
wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie 
wytrzymałości zaprawy wykonanej z tego cementu. 
Kruszywo: 
• dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w 
zakresie badań niepełnych wg PN-861S-06712 obejmującym kontrolę cech 
podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji 
• w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego 
kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy 
może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina 
tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane 
do betonów, 
• bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, 
uziarnienia) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego 
składu zaprawy.  

Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

6.1.3 Kontrola zaprawy murarskiej 

Kontrola konsystencji zaprawy. 
Konsystencja i urabialność zaprawy murarskiej powinna  być sprawdzana z 
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częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na  każdą zmianę roboczą.   
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w 
chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż: 

• ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej Urabialność) powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o 
wymaganej szczelności.  

Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczące wytrzymałości 
zaprawy, Inżynier Projektu ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to 
za stosowne, dalszych próbek materiałów lub zapraw celem poddania badaniom 
bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-85/B-04500 
• wytrzymałość zaprawy na ściskanie, 
• nasiąkliwość  
• odporność zaprawy na działanie mrozu, 

6.2 Wymagane właściwości elementów murowych 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o 
określonych w odpowiednich normach parametrach (patrz pkt.2.1.). Zgodność
z wymaganiami dla elementów murowych, wykonawca zobowiązany jest 
potwierdzić przed montażem elementów odpowiednimi atestami, a także 
wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub 
certyfikat zgodności. Dla ścian nośnych stosować elementy murowe klasy 
min.15MPa. 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy elementy murowe 
dostarczone na budowę nie posiadają uszkodzeń mechanicznych, widocznych rys i 
spękań, wykwitów marglowych itp. Po stwierdzeniu wyżej wymienionych uszkodzeń
wykonawca zobowiązany jest odrzucić taką partię materiałów jako wadliwą i nie 
nadająca się do zabudowy. 

7 Obmiar robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 muru. 
Ilości przewidywanych robót ujęto w Przedmiarze Robót . Jednostka 
obmiarowa.  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego muru, obliczony na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość nadproży. Ilości 
przewidywanych elementów zestawiono w Przedmiarze Robot. 
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8 Badania i odbiory konstrukcji murowych 

8.1 Zakres badań

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
• materiałów, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, kominów, spoin. 
• prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej,  
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania 
robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika 
budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów 
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte 
w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI 
OGÓLNE. 

8.2 Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB 
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. Materiały nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym 
przed ich wbudowaniem. Badanie zapraw powinno być dokonane w sposób 
podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji. 

8.2.1 Badanie elementów murowych 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na 
zgodność z wymaganiami podanymi w  odpowiednich Polskich Normach 

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z 
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości 
lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i 
niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej 
część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji ST-K.00 
„ WARUNKI OGÓLNE”. 
Cena jednostki obmiarowej. 
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Płatność za jeden metr sześcienny ściany należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy dotyczące elementów murowych 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.  

10.2  Normy dotyczące zapraw 

PN90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

10.3 Normy dotyczące konstrukcji murowych 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

10.4 Inne dokumenty 

Instrukcje producenta 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacje 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjami są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w 
konstrukcjach żelbetowychwykonywanych na mokro związanych z wymiana dachu oraz 
rmontu dwóch mieszkań na poddaszu budynku mieszkalnego w Orzesze-Zgoć przy 
ullicy Klubowej 34 dz. nr 310/78. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzi: przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi 
gładkimi ze stali  A-I; przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi 
ze stali A-IIIN 

• Wieńców: beton C20/25. 
Zakres robót obejmuje również: 

• Zakotwienia marek i innych elementów do zabetonowania 

2. Materiały 

2.1 Stal Zbrojeniowa 

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023-06/A1:1996. Główne pręty w 
konstrukcjach żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP. 
Dotyczy to wszystkich elementów konstrukcji żelbetowych wymienionych w 
punkcie 1.2. Strzemiona ze stali St3S  (zbrojenie wg rysunków wykonawczych).  

2.1.2 Dostawa stali 

Menedżer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w 
obecności Wykonawcy Odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz 
statkach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy  
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej, 
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
• średnicę nominalną. 

2.1.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej  

Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, 
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• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą
mieścić się w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
przedmiotowych, 

• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem 
nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.1.5 Elementy stalowe do zabetonowania 

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie 
z Projektem. 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi 
wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być
zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Warunki 
ogólne”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji 
od półciekłej do gęstoplastycznej 

• wibratory pogrążalne  
• zacieraczka do betonu  
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania 

nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym 

użyciem materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, 
łączniki stalowe itp. 

• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 
ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków  

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  
• Maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, 

giętarka mechaniczna. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji „Warunki 
ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 
ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Czyszczenie zbrojenia 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

• Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz, 

• Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą
słodką

• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. 

• Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
• Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 

przez Inżyniera Projektu. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.2 Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być
wyprostowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264. Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, 
umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, 
wyposażonym w urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 
25 mm, 

5.3 Montaż zbrojenia 

Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu 
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6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do 
zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, 
Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następujące kryteria dokładności montażu 
zbrojenia będą przedmiotem kontroli: 

Parametr    Zakresy tolerancji__Dopuszczalna różnica  

Cięcia prętów      dla L < 6 0 m    20 mm 

(L- długość pręta wg projektu)                 _________   dla L>60m  30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia  dla L<0 5m  10 mm 

określonego w projekcie)     dla 0,5 m < I < 15 m 15 mm 

 .   __    ___________  _______  dla L>1.5m      20 mm. 

Usytuowanie prętów otulenie (zmiana wymiaru w       <5 mm 

stosunku do wymagań projektu)  

Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą grubością     dla h<0.5m   10 mm  

elementu)                                dla 0.5 m< h<1.5 m    15 mm  

                                                                                       dla_L>1.5m   20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami       a < 0.05m    5 mm 

(a - jest odległością projektowaną pomiędzy   a < 0.20 m  10 mm 

powierzchniami przyległych prętów)               a < 0.40 m  20 mm 

     a > 0.40m  30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości       b < 0.25m  10 mm 

W każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą   b < 0.50 m  15 mm  

grubość lub szerokość elementu)                 b < 1.5 m  20 mm 

                                                              b >1-5m  30 mm 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa dla stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję
zawarta jest w jednostce obmiarowej specyfikacji ST – K.05 Konstrukcje 
żelbetowe - beton 

8. Przejęcie robót 

Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających 
według zasad podanych w specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI 
OGÓLNE. 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, 
w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• Znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• Gatunek stali, 
• Numer wyrobu lub partii, 
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• Znak obróbki cieplnej. 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych dla każde wiązki prętów, 

8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być
dokonany przez Inżyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 

• Zgodność kształtu prętów, 
• Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
• Rozstaw strzemion, 
• Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI 
OGÓLNE. 
Podstawę płatności podano w punkcie 8 specyfikacji ST – K.6 Konstrukcje żelbetowe - 
beton 

10. Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują
inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych 
przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem 
postanowień poniższych dokumentów. 
PN-H-84023-06/A1:1996. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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1 Wstęp 

1.1  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, 
układaniem betonu, pielęgnacją, oraz wykonawstwem i montażem elementów 
żelbetowych dla wymiany dachu oraz remontu dwóch mieszkań na poddaszu  
budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Orzesze-Zgoń przy ulicy Klubowej 34 
dz. nr 310/78. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu, zapraw wyrównawczych w 
elementach konstrukcyjnych oraz podkładów betonowych we wszelkich 
robotach posadzkarskich objętych Kontraktem, a w szczególności: 

• Wieńców budynku. 

Zakres robót obejmuje również: 
• Zakotwienia marek i innych elementów do zabetonowania 

Zakres prac obejmuje wszystkie prace ujęte w specyfikacji ST-K.06 pkt 1.2.  

2 Materiał 

2.1 Drewno (deskowania systemowe) 

• Deskowania systemowe posiadające odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia. 
• Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017 
• Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom 
PN-631S-06251 i PN75/D-96000 

2.2 Beton 
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwórni. 

2.3 Dodatki i domieszki do betonów 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy 
z dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera Projektu. 
Inżynier Projektu zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje 
dodatków i domieszek: 
• pył krzemionkowy, 
• plastyfikatory i upłynniacze, 
• dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego 
mrozoodporność we wczesnym stadium 
• dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. 
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2.4 Marka betonu 

• beton C20/25 wieńców budynku. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-K.00 „WARUNKI 
OGÓLNE” 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 
półciekłej do gęstoplastycznej 

− wibratory pogrążalne  

− zacieraczka do betonu  

− agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru 
wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 

− deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 
materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

− deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 
ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków  

− ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  

− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna. 

4 Transport 

4.1 Mieszanka betonowa 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
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4.1.1 Ogólne zasady transportu 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować

• naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek 
dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu 
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem 
wiatru lub promieni słonecznych itp., 
• zanieczyszczenia, 
• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać
dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu 
ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po 
transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może 
wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. W czasie transportu 
mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 
przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna 
być możliwie najmniejsza, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
• przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest 
niedopuszczalne. 

4.1.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych  
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) 
mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek 
mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest 
to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 
4.1.3 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować
przy odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach 
mieszanki betonowej i zapewnionej odległości betonowania.  
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i 
w profilu pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań Złącza przewodów 
powinny być szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziemienia kruszywa użytego 
do przygotowania mieszanki betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie 
transportujące powinno być zbadane na ciśnienie hydrauliczne. Ustalone 
składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzona i skorygowana 
na podstawie próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy 
zwilżyć wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetoczyć przez nie zaprawę
cementowo-wapienną W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu 
mieszaniu betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do moczenia 
powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. Po zakończeniu 
tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny 
sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań
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podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji 
producenta danego urządzenia. 

4.1.4 Zalecana odległość przewozu 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków 
transportowych zaleca się przyjmować następujące odległości 
• do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o 
temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod 
warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej 
nawierzchni, 
• do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych 
wywrotkach, 
• do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o 
konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do 
mieszania w czasie transportu, 
• do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o 
konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
• do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o 
konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie transportu. W przypadku 
transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych 
elementów konstrukcji żelbetowych. Co do podstawowych parametrów takich 
jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru robót, dopuszczalne odchyłki, 
znajdują się w Specyfikacji ST-K.2 

5.2 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko 
zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw. Każdy ładunek 
mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 
• numer kolejny dostawy danego dnia, 
• nazwę wytwórni betonu,  
• numer seryjny atestu, 
• datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i 
wody,  
•  numer rejestracyjny samochodu, 
• nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
• numer receptury i numer zamówienia, 
• rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
• ilość mieszanki betonowej, 
• deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
• godzinę dostawy betonu na miejsce, 
• godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
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• godzinę zakończenia rozładunku 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże 
Inżynierowi Projektu komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 

5.3 Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane 
ze strzałka, konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie 
powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach 
statycznych, odpowiadających warunkom PN/S-03200 Ustalona konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i 
demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak 
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaczynu cementowego z masy 
betonowej. Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom 
jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość
zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i 
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Śruby, pręty, ściągi w 
szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni, co najmniej o 
25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas 
betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna 
lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały 
możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
Projektu. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, 
który nie zabarwia ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy 
wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, 
które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą
betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.4 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
• wykonanie zbrojenia, 
• wykonanie elementów stalowych przekrojów zespolonych 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 
przerwy roboczej, 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, 
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szczelin dylatacyjnych, 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie 
elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony 
oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na 
oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu 
przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub 
innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć
wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne 
powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 
cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

5.4.1 Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i 
zasadami sztuki budowlanej Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić
po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera Projektu 
dokumentacji technologicznej, obejmującej takie betonowanie. Betonowanie 
może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera 
Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji 
wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m.  
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od 
podanych wyżej należy zastosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne 
(rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich 
wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe 
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. 
Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy 
stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe 
urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. Układanie mieszanki 
betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 
• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się
deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu 
konstrukcji, 
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową
powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania 
przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna 
być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na 
świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody 
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 
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• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub 
gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, 
należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być
rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych 
fragmentów lub części budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek 
betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, 
• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu 
oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, 
wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury 
za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym 
elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby 
zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych 
plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a 
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli 
uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne. 
W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie 
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
Ewentualne łączniki stalowe (drut. śruby, itp. ), które spełniały funkcję stężeń
deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być
obcięte przynajmniej 1,0 cm (nie mniej niż wartość otuliny) pod wykończoną
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową; 
Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych 
wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają
w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania 
powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera Projektu. Zabrania się
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy 
wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani 
różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
Inżynier Projektu może. jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności 
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna 
być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

5.4.2 Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń
mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać
rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu 
nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może być
stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 
lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
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wibratorów pogrążaInych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość
sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny 
skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy 
wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być
zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy 
stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na 
kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. 
Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna 
przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla 
wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak 
i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób 
stosowania wibratorów powinny być. Ustalone doświadczalnie w zależności 
od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich 
typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być
dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

• wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji 
plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 
1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) 
należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym 
zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8 m, 
• wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych 
lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o 
rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt 
itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; 
grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie 
powinna być większa niż: 
• -25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w 
konstrukcjach zbrojonych podwójne. 
• •wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o 
bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa 
związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, 
jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 
MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami 
próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do 
rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zapewnienie: 

• dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie 
nadmiaru wody z mieszanki betonowej, 
• łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
• dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt 
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deskowania odciągających wodę, 
• łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór 
podciśnieniowych, 
• możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z 
niedokładności położenia elementów i montażu zbrojenia. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą
sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby 
końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożona, 
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

5.4.3 Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach. 
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw 
roboczych, odcinkami o wysokości nieprzekraczającej 5 m przy zagęszczaniu 
mieszanki betonowej wibratorami.  
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nieprzekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m~.  
Słupy- o powierzchni przekroju, poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 
15 cm, jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. 
podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości 
nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu 
mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo 
ręcznie przez sztychowanie.  
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W 
przypadku konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju 
konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z 
wymaganiami w p. 5.6  
Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm 
mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu 
kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
Układanie mieszanki betonowe w belkach i płytach. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować
nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

5.4.4 Zalecenia dotyczące betonowania w warunkach zimowych 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co 
najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. Rozwiązaniem może być zastosowanie metoda cieplaków, lub 
inna uzgodniona uprzednio z Inżynierem Projektu. 

5.5 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w 
miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z Inżynierem 
Projektu. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła 
do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach 
i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła 
do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być
starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem 
przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu 
wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed 
rozpoczęciem betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie styków pokryć
zaprawami sczepnymi.  
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem 
na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako 
przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny 
(laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na 
jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas 
trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, 
zbrojenia oraz uprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji 
wykonywanych w deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne 
podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny 
pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu 

5.6 Otuliny prętów 
Minimalne wielkości wymaganych otulin zbrojenia ustalono odpowiednio do 
klasy ekspozycji z uwzględnieniem wymaganych ognioodporności  
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według 
zaleceń podanych w części architektonicznej opracowania, zgodnie z 
uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

Wg wytycznych rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych elementy konstrukcyjne 
muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

Odporność ogniowa poszczególnych elementów w klasie C odporności pożarowej wynosi: 

- główna konstrukcja nośna   R 60, 

- stropy     REI 60, 

- stropy garażu administracyjnego  REI 120, 

- stropy budynku administracyjnego  REI 120, 

- konstrukcja dachu   R 15, 

- przekrycie dachu    E  15 

- ściany wewnętrzne   EI 15, 

- ściany zewnętrzne   EI  30. 

Odporność ogniowa poszczególnych elementów w klasie D odporności pożarowej wynosi:+ 

- główna konstrukcja nośna   R 30, 

- stropy     REI 30, 

- konstrukcja dachu   bez wymagań, 

- przekrycie dachu    bez wymagań, 
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- ściany wewnętrzne   bez wymagań1, 

- ściany zewnętrzne   EI  30. 

Spełnienie tych wymagań zapewniono poprzez zastosowanie odpowiednich 
przekrojów elementów żelbetowych oraz otulin (mierzonych od krawędzi 
elementu do osi zbrojenia głównego). 

Dla odporności ogniowej 120min 
- W słupach przekrój min 35/35cm, otulina min 50mm (fazowanie narożników) 
- W belkach szerokość min 30cm, otulina min 40mm 
- W stropach h min 12cm, otulina min 35mm 
- W ścianach h min 12cm, otulina  min 35mm 

Dla odporności ogniowej 60min 
- W słupach przekrój min 25/25cm otulina min 25mm  
- W belkach szerokość min 20cm, otulina min 20mm 
- W stropach h min 8cm, otulina 20mm 
- W ścianach h min 8cm, otulina min 20mm 
Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji Instytutu 
Techniki budowlanej  nr 409/2005 “Projektowanie elementów żelbetowych i 
murowych z uwagi na odporność ogniową”. 

Podkładki dystansowe plastikowe i betonowe należy umieścić we właściwych 
miejscach, by zapewnić dostateczną otulinę. Tam, gdzie otulina zapewnia 
ognioodporność (płyty stropowe i ściany) niedozwolone jest używanie podkładek 
plastikowych.  
Zbrojenie nie powinno dotykać metali nieżelaznych. 

5.7 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego 
normalnie 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w 
początkowym okresie twardnienia powinny: 
• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - 
wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu 
wytrzymałości betonu, 
• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi 
wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji  

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych 
{w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

 -7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
 -14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 
• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając 
polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, 

                                                           

1
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• przy temperaturze + 15°C i wy żej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie nale ży polewać, 
• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; 
woda do polewania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu 
naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do 
temperatury elementu. 

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie 
płynącymi, powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez 
czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej 
lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania 
betonu. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-
88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 
monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej 
(prefabrykaty). 

5.8 Wykończenie powierzchni betonu 

5.8.1 Równość powierzchni 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące 
wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez 
zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię
• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie 
szerokości 2 cm 
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem 
zachowania wymaganego otulenia 
• pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem 
zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod 
izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 

5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Dla elementów betonowych podlegających zakryciu oprócz powierzchni 
górnych stropów należy bezpośrednio po rozszalowaniu: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą
cementową , naprawczą  M12 a następnie wygładzić.  

 Dla elementów betonu architektonicznego należy bezpośrednio po 
rozszalowaniu: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
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• raki i ubytki uzupełnić zaprawą cementową   M12, wygładzić i po 
wstępnym stwardnieniu wyszczotkować wilgotną szczotką w celu 
wyrównania faktury. 

Dla powierzchni górnych stropów: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
• powierzchnie wypoziomować zaprawą cementową M12, a następnie 
wygładzić. 

6 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-K.00 
“WARUNKI OGÓLNE” 

6.1 Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-
63/S-06251. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań
są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów 
żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym 
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

6.2 Wymagane właściwości betonu 

6.2.1 Wymagania ogólne 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały 
czas trwania robót betonowych. Podczas robót betonowych należy 
przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  
• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  
• dozowania składników mieszanki betonowej, 
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i 
zagęszczania,  
• cech wytrzymałościowych betonu. 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania 
oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  

Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i 
wyników Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i 
przyjętych metod realizacji. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech 
technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych 
cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kontrola jakości betonu w 
konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z 
nadzorem technicznym i odbiorcą.  

W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli 
powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości 
betonu. 
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Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować pian kontroli jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane normą państwową i 
niniejszą warunkami Specyfikacją oraz ewentualnie inne badania konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 

Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań
betonu przewidzianych planem kontroli. 

6.2.2 Kontrola jakości składników betonu 
Cement: 
• dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, 
stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie, 
• cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej 
Specyfikacji a, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm 
państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez 
cementownię. 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed 
użyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i 
wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 

Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie 
wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu. 

Kruszywo: 
• dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w 
zakresie badań niepełnych wg PN-861S-06712 obejmującym kontrolę cech 
podanych w p.2.3 niniejszej 
• w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego 
kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu 
może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina 
tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane 
do betonów, 
• bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości 
kruszywa drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej 
korekty zaprojektowanego składu betonu.  

Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

6.2.3 Kontrola procesu wykonywania betonu 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W 
przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, 
powinna być: 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a 
szczególnie: 
• temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub 
w warunkach obniżonej temperatury, 
• ciśnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
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• podciśnienie - przy odwadnianiu próżniowym, 
• inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania 
technologiczne, 

6.2.4 Kontrola mieszanki betonowej 
Kontrola konsystencji mieszki betonowej. 

Konsystencja i Urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji 
mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, 
gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w 
chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż: 

• ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
• ±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
• ±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji 
gęstoplastycznej i wilgotnej. 

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o 
wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej 
mieszanki. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się
metodą ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu 
domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas 
betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą
ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów 
wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5 

Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3.5 do 5.5 3 do 5

[%] Beton narażony na stały dostęp wody przed 

zamarzaniem 

3.5 do 6.5 4 do 6

6.2.5 Kontrola betonu 
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 
Inżynier Projektu ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za 
stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom 
bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-88/S-06250 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 
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Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego min. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do 
kontroli mieszanki i betonu. Inżynier Projektu może zażądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; 
próbek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba 
próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie 
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów. 1 próbka na 50 m3 betonu, 
1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie 
liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody inżyniera Projektu. Próbki pobiera 
się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu 
mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się
badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to 
przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo 
rożnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, 
przygotowania i badania zgodnie z normą PN88/S-06250. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na 
próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania 
składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się
badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania 
zgodnie z normą PN88/S-06250. 
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu 
mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 
m3 betonu. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania 
zgodnie z normą PN88/S-06250. 
Dokumentacja badań. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być
dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu 
zaliczanego do danej partii Zaświadczenie o jakości powinno zawierać
następujące dane merytoryczne: 
• •charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. 
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beton odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne 
niezbędne dane, 
• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, 
wodoszczelność), 
• • okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać
jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, 
twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w 
konstrukcji. 

7 Obmiar robót 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3

betonu. Ilości przewidywanych robót betonowych ujęto w Przedmiarze Robót. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru dla konstrukcji żelbetowych, spżonych i betonowych jest 1 
m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Jednostką obmiaru dla schodów wraz z spocznikami jest 1m2  rzutu schodów. 

8 Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 

8.1 Zakres badań
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
• materiałów, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - 
prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 
ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania 
robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika 
budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów 
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte 
w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacji – „WARUNKI 
OGÓLNE” 

8.2 Badanie materiałów 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB 
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące 
pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom 
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laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6.2.5 
niniejszej Specyfikacji. 
8.2.1 Badanie deskowań
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na 
zgodność z wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno 
być dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod 
warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno 
znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót 
betonowych. 

8.2.2 Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami 
podanymi w Specyfikacji ST-K.5 (Zbrojenie) 
8.2.3 Badania konstrukcji 
Niezależnie od badań wymienionych w p.6.2.2 do 6.2.5 przy badaniu konstrukcji 
betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 
elementów oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w 
konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość
wykonania szczelin dylatacyjnych, 
• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych 
itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, 
odpowiednich pomiarów, 
• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na 
podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą
nieniszczących metod badań  
• prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, 
ułożenia izolacji itp. 

Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od 
wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od 
podanych poniżej w tabeli. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 
Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia 

a.) na 1 m 
wysokości 
b.) na 3,5m  
c.) na całą
wysokość konstrukcji i w fundamentach  
d.) w 
ścianach wzniesionych w deskowaniu 
nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne 
e.) w 

  
a) ±2  
b) ±10 
c) ±20 

d) ±15 

e) ±20 
a.)  ±5 
b.) ±15 
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ścianach (budowlach) wzniesionych w 
deskowaniu ślizgowym lub przesławnym 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b.) na całą płaszczyznę

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych 

 a.)powierzchni bocznych i spodnich 
 b.)powierzchni górnych 
 c.)Odchylenia w długości i rozpiętości elementów 

 d.)Odchylenia w wymiarach przekroju 

poprzecznego 
 e.)Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych 
elementów 

a.) ±4 
b.) ±8 
c.) ±20 
d.) ±8 

e.) ±5 

  

Inne nie wyspecyfikowane odchyłki wg BS 5606:1990 

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub 
żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych W 
przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcje 
bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na 
celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z 
niniejszą Specyfikacją... 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z 
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości 
lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i 
niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań

9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji ST–K.00 
„WARUNKI OGÓLNE” 
Cena jednostki obmiarowej. 
Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań laboratoryjnych 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji, oczyszczania podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki 
betonowej i zagęszczeniem i pielęgnacją. Zgodnie z Dokumentacją Projektową
i niniejszą Specyfikacją Techniczną W cenę jednostkową wliczone są również
wszystkie badania oraz przygotowanie, wykonanie, rozbiórka oraz oczyszczenie 
potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie 
potrzebnych otworów (w tym wiercenie otworów o średnicy do 200mm nie 
pokazanych na rysunkach) jak również obetonowanie potrzebnych zakotwień, 
marek, montaż uszczelnień, taśm dylatacyjnych itp. 
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Cena jednostkowa obejmuje również zakup, dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" 
lub "na zakład" , przy użyciu drutu wiązałkowego lub połączeń systemowych, oraz 
montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą
Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. 
  Cena obejmuje także zakup i montaż: siatek do przerw roboczych np. 
Recostal, trzpieni dylatacyjnych np. CRET (halfen),  listwe kotwiących, trzpieni na 
przebicie np. HDB (halfen), koszy z plastikowymi kulami systemu COBIAX, taśm 
uszczelniających w dylatacyjach i przerwach roboczych, wbudowanie elementów 
łacznikowych do konstrukcji stalowych, wykonanie zbrojonego nadbetonu na 
prefabrykowanych płytach TT łącznie z wykonaniem nawierzchni preparatem 
powierzchniowo utwardzalnym 
  Cena obejmuje zakup montaż kabli i elementów zakotwienia, trasowanie i 
naciąganie kabli w elementach sprężanych 
  Cena obejmuje wykonanie podbić betonowych dla segmentów 
nowoprojektowanych posadowionych na poziomie wyższym od poziomu budynku 
głównego 
   W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych 
rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich 
rozbiórką. 

10  Przepisy związane 

10.1  Normy dotyczące deskowań
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe 
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym 
PN-90/M 47850: „Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe”   

10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. (metoda ta może służyć tylko do oceny jednorodności betonu i 
nie może być traktowana  jako alternatywa dla oznaczenia wytrzymałości na 
ściskanie, ale z zastosowaniem właściwej korelacji może pozwolić na 



22 

szacowanie wytrzymałości w konstrukcji) 
BS 5606:1990  Accuracy in building 

10.3 Inne dokumenty 
Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i świadectwa 
dopuszczenia.   
Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. 
Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 
PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst 
do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych związanych z  wymianą dachu oraz remontu dwóch 
mieszkań na poddaszu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Orzesze-
Zgoń przy ulicy Klubowej 34 dz. nr 310/78. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem 

- belek stalowych 
Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów stalowych profili 
– zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi 
wykazami stali.  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
polskimi normami i Specyfikacji  ST-K.00 “WARUNKI OGÓLNE”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być  wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz 
zaleceniami i poleceniami Inżyniera Projektu. Przed przystąpieniem do realizacji 
robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem 
oraz przedstawienia do akceptacji Inżyniera Projektu n/w dokumentacji :  
• Rysunki warsztatowe wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu i 
montażu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 
1 mm. Rysunki należy sporządzić zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. 
Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed 
skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych 
rozwiązań z założeniami projektu technicznego). 
• Projekt technologii spawania zawierający metodę spawania, sprzęt i materiały, 
kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i 
naprężenia spawalnicze, pozycje łączonych elementów przy spawaniu, sposób 
prostowania elementów po spawaniu, przygotowanie brzegów elementów i rowków 
do spawania, rodzaje obróbki spoin, metody kontroli i badań
• Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz 
sprzęt przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do 
projektu organizacji budowy należy projekt transportu technologii, montażu oraz 
projekty rusztowań, i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten 
powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 
•  Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą
Dokumentacją Projektową obejmujący : 

• metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051  PN 70/H 
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04652 PN 70/H 04653 
• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w 
wytwórni, jak i po zmontowaniu konstrukcji uwzględniając zagadnienie 
zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w trakcie 
montażu 
• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni 
oraz na placu budowy z uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu 
poszczególnych elementów i konstrukcji naprawy uszkodzeń powłok w 
czasie montażu zabezpieczenia styków i montażowych 
• szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych 
poszczególnych elementów konstrukcji szczególnie przy dylatacjach i 
innych elementach wymagających większej staranności wymagania w 
zakresie dozoru wykonywania i kontroli 

• zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na 
część dotyczącą wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. 
Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 „Rysunki warsztatowe opracowuje 
wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się
zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę
akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji.”  
Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności: 
• Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 
• Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 
• Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji.  
• Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów 
specjalnych w szczególności spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, 
wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą
zewnętrzną i odbiorem robót.  
• Projekt montażu.  
• Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń
antykorozyjnych. 
• Dokumentację kontroli jakości.  
• Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować: Deklarację
zgodności wg PN-EN 45014.  

1.5 Kwalifikacje wykonawcy 

Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A do PN-B-
06200. 
Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II 
grupy wg PN-87/M-69009. Wytwórnia elementów stalowych winna mieć
uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. Wytwórnia powinna 
przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą
Komisję Kwalifikacyjną.  

Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji. 
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1.6 Materiały 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-
EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające 
wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby 
nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.  
Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość
zgodnie z odpowiednimi normami a w szczególności : 
- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
- Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
- Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii 
śrub.  

1.6.1 Wytwarzanie 

Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania 
przynależne konstrukcji klasy 2.  

1.6.2 Identyfikacja 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania 
powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. 
Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem 
identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać
akceptację projektanta, co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System 
identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych 
(materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, 
montażu) do konkretnych elementów konstrukcyjnych.  

1.6.3 Tolerancje wytwarzania 

Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-
06200:1997 tabl.4. 
Elementy i części składowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 
tabl.5. 
Środniki i żebra - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. 
Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-
06200:1997 tabl.7 
Styki i stopy słupów - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 

1.6.4 Spawanie 

Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym, którego 
organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w 
normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.  
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi 
normami a w szczególności PN-M.-69011 17.  
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Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.  
Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa 
wadliwości złącza R2.  
Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.  
Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy 
je określić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla 
blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z 
tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami nieniszczącymi ).  
Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.  
Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie 
takie nie daje jednak możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy 
prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach gdzie 
występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na 
podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady 
złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości 
ustala się klasę wadliwości złącza.  
W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na 
bieżąco kontrolować prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty 
spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż -50C, 
a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +50C. Nie wolno 
prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W 
przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo 
przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa 
lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy 
w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy 
stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być
prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą).  

1.6.5 Połączenia śrubowe 

Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997. 
Połączenia śrubowe sprężane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika 
C. Połączenia sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę
sprężającą i momenty dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B-06200.  

1.6.6 Montaż konstrukcji 

1 Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe – zgodnie z pkt. 7.4.1   3 PN-
b06200.  
2 Tolerancje usytuowania podpór – tabl. 15 normy j.w. 
3 Tolerancje montażu – tabl. 16 normy j.w.  

2 Materiały 

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
- Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
- Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii 
śrub.   
- powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego 
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Typy materiałów – jak na Rysunkach Wykonawczych. 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać
wymagania Polskich Norm Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć
zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki 
badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być
dobierane odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie nie 
podano inaczej 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z 
wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości i w sposób umożliwiający 
łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy Wyroby nie oznaczone 
nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej Akceptacja 
zgłoszonych w programach wytwarzania t montażu (pkt 5 12 \ 5 1 3) 
dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów Wytwórca jest 
zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii 
materiałów 

2.2 Stal konstrukcyjna 

Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN 901B 
03200 Inne gatunki stali (np pochodzące z importu) mogą być zastosowane 
przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera Projektu, jeśli posiadają Aprobatę
Techniczną ITB. 
Elementy konstrukcyjne powinny spełniać wymagania określone w normach 
przedmiotowych 
• dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-
B3/H-92203, 
• dla walcówki. prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
• dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
• dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H 93402, 
• dla ceowników PN-86/H 93403. 
• dla dwuteowników wg PN-801H-93407, 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej 
konstrukcji u zaakceptowanych przez Inżyniera Projektu Wytwórców tych 
materiałów Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od 
dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań
postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub 
materiału Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii 
łączników i materiałów spawalniczych Badania, które warunkują wystawienie 
atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na 
własny koszt Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny 
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być atestowane w zakresie ustalonym przez Inżyniera Projektu na koszt 
własny Wytwórcy konstrukcji Spełnione muszą być wymagania norm 
przedmiotowych 
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki PN-M-82101 
(PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbom sześciokątnym z gwintem na 
całej długości 
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podkładki - Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do 
połączeń sprężanych 
PN-M-09355 (PN-731M O9350) Topniki do spawania i napawania łukiem 
krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i 
napawania stali 
PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do 
spawania i napawania 
Ogólne wymagania i badania 
PN-M-69433 (PN-881M-69433)  Spawalnictwo - Elektrody  stalowe  otulone do 
spawania  stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali 
niskostopowych przeznaczonych 
do pracy w podwyższonych temperaturach Wytwórca powinien przestrzegać
okresów ważności 
stosowania elektrod według gwarancji dostawcy 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych 
pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób 
umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, 
przewietrzanych I ogrzewanych pomieszczeniach Łączniki i materiały 
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji 
powinny być oddzielone od pozostałych. 

3 Sprzęt 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w 
programie montażu (pkt 5.1 .3 . )  obowiązani są do przedstawienia 
Inżynierowi Projektu do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu Inżynier 
Projektu jest uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe 
posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego 
Wykonawca na żądanie Inżyniera Projektu jest zobowiązany do próbnego 
użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności Sprawdzenie powinno 
odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera Projektu 
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4 Transport 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali 
konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze 
czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane 
nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe 
składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 
01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie 
wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść
oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą
montażu. Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed 
korozją
Przy transporcie należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 
narzuconych głownie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych 

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych 
powinny być  
następujące 
• największa długość 15,0 m 
• największa szerokość 3,1 m 
• największa wysokość 3,1 m 
• masa 20.0 ton 
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami 
prostymi bez łuków może być do 18,0 m wysokość elementu na przyczepach 
specjalnych może być do 3,10 m Wszystkie elementy konstrukcji powinny 
być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń
deformacji lub uszkodzeń Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej 
pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich 
uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków 
montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich 
rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na 
czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe 
czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i 
umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. 
Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby podkładki nakrętki czy drobne 
blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach Dźwigar 
powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być
zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W 
pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli 
będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi 
uszkodzeniami Inżynier Projektu w razie potrzeby może żądać wykonania 
odpowiednich obliczeń Sposób mocowania elementów musi wykluczyć
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możliwość przemieszczenia przewrócenia  lub  zsunięcia  się  ich  w  czasie  
transportu  Przewożone  elementy  powinny  być załadowane w ten sposób  
aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy 
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z 
wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów nalepy uzyskać
zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich  przez 
których tereny przechodzi trasa przejazdu  Konwój przewożący części nad 
wymiarowe konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący, 

4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i 
przeładunkach powinny być sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia 
pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich 
działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co 
należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego 
przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy 
konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka 
transportowego, aby nie dopuście do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. 
Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i 
uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 
m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania. 
Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest 
niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem 
przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność
żurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnosząc konstrukcję należy 
kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio 
odległego miejsca. 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy 
konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji 
Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać
odchyłek podanych w pkt 4 7 PN B 06200 Jeżeli Zamawiający zawarł 
oddzielnie umowy na : 
• wytworzenie konstrukcji 
• montaż konstrukcji na miejscu budowy 
z różnymi podmiotami gospodarczymi wówczas Wykonawca montażu musi 
dokonać odbioru konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń
powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności 
przedstawiciela Inżyniera Projektu i powinien być przez Inżyniera Projektu 
zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie 
elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy 
stalowe, które będą użyte na miejscu budowy, np.: komplet śrub.  Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest 
ograniczone okresami gwarancji. 
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4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier Projektu uzna za konieczne, to 
Wytwórca przedstawia Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt 
technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier Projektu może 
zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela 
Inżyniera Projektu. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich 
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 
technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w 
obecności przedstawiciela Inżyniera Projektu. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu 
odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia element (lub jego część) 
zostaje zdyskwalifikowany. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Warunki ogólne 

5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez 
Inżyniera Projektu programu montażu. Program sporządzany jest przez 
Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru 
konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
• harmonogram terminowy realizacji 
• informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 

• informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których 
konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji 

• projekt montażu 
• sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu 
będzie ona podpierana w innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja 
Projektowa 
• informacje o podwykonawcach 
• informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do 
realizacji zadania • projekt technologii spawania (jeśli występuje) 
• sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
• informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą
znaleźć się w obszarze prac montażowych 
• inne informacje żądane przez Inżyniera Projektu 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie 
w Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii 
Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Projektu 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
                      ST – K.05 Konstrukcje stalowe 

11 

5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 

Inżynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności 
kontrolnych badawczych i odbiorców częściowych na czas, których należy 
przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier Projektu podejmuje 
decyzję o kontynuowaniu robót. 

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego 
konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku 
dostarczono) konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. 
Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii 
montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja 
nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, i dlatego 
najlepiej ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np na 
podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić

• jej stateczność i nieodkształcalność
• dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
• dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
• zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu 
zanieczyszczeń DTP. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były 
składowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w 
węzłach W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy 
innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia 
sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich 
położenia 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do 
miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy 
transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu 
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne 
uniesienie na wysokość 20 cm brak przeszkód na drodze transportu 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga) 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu 
wewnętrznego musza być ocenione przez Inżyniera Projektu i w razie 
konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy 
robót. 

5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i 
projektu technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki 
montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy 
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odpowiedniej temperaturze wilgotności oraz osłonięcia od wiatru. 

5.2.4 Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 

Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane 
w Dokumentacji Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania 
dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny 
sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inżyniera Projektu wpisem do 
Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań
wymaga zgody Inżyniera Projektu Inżynier Projektu może zażądać
wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów 
montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN B-
06200 Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach 
powyżej 5"C Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez 
wykonującego ją spawacza jego marką Wszystkie spoiny po wykonaniu 
podlegają badaniu ocenie jakości i odbiorowi Końcowe badania spoin 
powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich 
wykonaniu Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych 
badaniach nieniszczących prowadzi przedstawiciel inżyniera Projektu 
osobiście Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi 
Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez 
Inżyniera Projektu Badania potwierdzające jakość robót spawalniczych 
prowadzić nalepy według norm podanych w p 10 0 ST. Wytwórca 
zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów i protokołów i przekazać ją Inżynierowi Projektu podczas 
odbioru ostatecznego konstrukcji 

Połączenia na śruby 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni 
wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalerzy 
wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji Rozwiercone lub 
wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do 
elementu Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone 
mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element Wiercenie 
i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń
obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i 
pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie części muszą
być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub 
rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba 
że jest to dozwolone przez Inżyniera Projektu Szczelność połączenia za 
pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna być taka aby szczelinomierz 
grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone głębiej niż na 
20mm Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i 
ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w 
otwór łączonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny 
bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 
łączonych elementów. 
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5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane 
jest w Wytwórni gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki 
zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy 
nawierzchniowej. Wykonawca zapewni nałożenie ostatniej powłoki 
malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i 
warstwę końcową należy wykonywać na elementach odczyszczonych 
osuszonych w dzień bez opadów i przy temperaturze konstrukcji powyżej 
10"C. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych 
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i 
schnięcia farby pod zadaszeniem. W każdym przypadku Wykonawca 
uzyska wcześniejszą zgodę Menedżera Projektu na wykonanie ostatecznej 
powłoki malarskiej. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez 
siebie robót niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera Projektu 

6.2 Odbiory częściowe 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier Projektu po 
zapoznaniu się z programem wytwarzania konstrukcji Harmonogramy 
stanowią integralną część akceptacji programów Sposób i zakres odbiorów 
częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej Specyfikacji 

6.3 Zakres kontroli jakości robót 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym 
• Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji 
wytworni i jej personelu 

• Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 
• Badanie wzrokowe połączeń spawanych 
• Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich 
• Jakość łączników 

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania 
ultradźwiękowe spoin 
Po zakończeniu montażu i malowania 

• Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 
• Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych – 
Sprawdzenie wykończenia zakotwień
• Końcowy pomiar powłok malarskich 

7 Obmiar robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  
Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w którym w 
każdej pozycji uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. 
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Ilości przewidywanego materiału dla konstrukcji dachowej zestawiono w 
Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarowa jest 1 t wbudowane] stali profilowej 
Dla systemów cięgnowych jednostką obmiarową jest 1 komplet 

8 Przejęcie robot 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w 
które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali 
Zaświadczenie to powinno zawierać

• Znak wytwórcy 
• Gatunek stali 
• Numer wyrobu lub partii, 
• Znak obróbki cieplnej\ 

8.2 Przejecie zmontowanej konstrukcji stalowej 

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inżyniera Projektu oraz wpisany do 
Dziennika Budowy Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych 
profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej 
Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami 
roboczymi obejmuje : 

• Zgodność użytych profili 
• Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 

9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji ST-
K.00 “WARUNKI OGÓLNE”.  
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiału, oczyszczenie 
przycinanie połączenia spawane skręcane oraz montaż konstrukcji i 
zabezpieczenie przeciwkorozyjne i przeciwpożarowe zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie 
terenu robót z odpadów konstrukcji stanowiących własność Wykonawcy i 
usunięcie ich poza teren budowy 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i 
pomostów roboczych niezbędnych do wykonania i montażu konstrukcji 
stalowych wraz z ich rozbiórką . 
Cena obejmuje również wykonanie dokumentacji wymienionych w punkcie 1.5. 
niniejszej specyfikacji.  

10 Przepisy związane 

PN-B-06200 1997   Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
                      ST – K.05 Konstrukcje stalowe 

15 

odbioru 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami 
odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem 
na całej długości 
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem 
krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i 
napawania stali 
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone 
do spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do 
spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. 
PN M 69015 (PN- 73/M-69015)  Spawanie łukiem krytym stali węglowych i 
niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania.
PN-M-89751 (PN-64/M-69751)   Próba twardości złączy spawanych i 
zgrzewanych.  
PN-M-69772 (PN-87/M-69772)   Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy 
spawanych na podstawie radiogramów.  
PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4)  Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych 
o grubości 5 - 100 mm - Jakość powierzchni cięcia.  
PN-M-69775 (PN-89/M-69775)   Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych  
Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-M-69777 (PN-89/M-69777)  Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy 
spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 
PN-M-69008 (PN-87/M-69008)   Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji 
spawanych  
PN-M-69009 (PN-87IM-89009)   Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy 
spawalnicze - Podział PN-M-69011 (PN- 78/M-69011)   Spawalnictwo - Złącza 
spawane w konstrukcjach stalowych - 
PN EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do 
określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych 
PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w 
złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST- 10 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą konstrukcji i poszycia 
dachu dachu w ramach  wymiany dachu oraz remontu dwóch mieszkań na poddaszu 
budynku mieszkalnego w Orzesze- Zgoń na ulicy Klubowej 34 działka nr 310/87. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu konstrukcji dachu, wymiany 
pokrycia wraz z obróbkami 
blacharskimi tzn.: 
− demontaż istniejącego pokrycia wraz z podkładem, 
− demontaż uszkodzonej konstrukcji drewnianej dachu, 
− naprawa i impregnacja konstrukcji drewnianej wieŜy, która będzie schowana 

pod nowy dach, 
− zabezpieczenie, stemplowanie i naprawa stropów międzykondygnacyjnych, 
− wykonanie rusztowań, zabezpieczeń dachu, klatki schodowej drewnianej na 

czas robót z jej pozostawieniem po zakończeniu robót, 
− uprzątnięcie gruzu z poddasza z wywozem, 
− demontaż stalowego naczynia wzbiorczego na poddaszu, 
− odtworzenie konstrukcji dachowej z drewna impregnowanego, 
− pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę na 

zaprawie, 
- uzupełnienie obróbek blacharskich rynien z rzygaczami, obróbki koszy 
dachowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST – K.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami, 
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−  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
−  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
−  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 
−  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposob transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie 
materiałow przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1.  Drewno lite

Drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być
wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z 
wymaganiami PN-82/D-94021 

Klasy wytrzymałości drewna 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych 
właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas 
wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego 
nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w 
tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów 
sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, 
a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą
będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr 
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej 
na zginanie równej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy 
wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-
EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku 
właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja 
przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości 
charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populację
drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. 
Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa 
wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość
i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są
większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę
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populację drewna można zaliczyć do tej klasy. Według PN-B-03150:2000 w 
konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych 
gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z 
tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, 
modułów sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla 
krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, 
takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, 
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność
drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać
18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach 
pracujących na otwartym powietrzu. 

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech 
wytrzymałościowych, sprężystych i 
gęstości drewna litego: 
fmk - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
fcok - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 
fc90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
ftok - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 
ft90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
E0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E0,05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E90mean – średni moduł sprężystości w poprzek włókien 
Gmean – średni moduł odkształcalności postaciowego 
ρk – wartość charakterystyczna gęstości 
ρmean – wartość średnia gęstości 
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2.2.2. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w 
postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. 
powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 
14545 i PN-EN 14592. 

2.2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych 
przed korozją biologiczną  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed 
korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, 
wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z 
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

2.2.4. Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych 
przed ogniem  

Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed 
ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych 
przed działaniem korozji chemicznej

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych. 

2.2.6. Folia wstępnego krycia  

Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z 
poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie 
powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu 
dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i 
bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 
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Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

2.2.7. Podstawowy materiał 
Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się
zastosowanie następującego podstawowego 
materiału: 

1. krokwie i wymiany  o przekroju 10/22cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
2. płatwie pośrednie 22/28cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12% 
3. kleszcze o przekroju 2x8/20cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%,, 
4. słupki 20/20 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
6. belki podwalinowe 20/20 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
7. murłata 16/16 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
8. miecze 16/16cm z drewna klazy C24 o wilgotności 20% 
9. łaty drewniane 6,3/4 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
10. kontrłaty 6,3/3 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
11. folia wstępnego krycia, 
12. dachówka, 
13. środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobojczą oraz 
ochronę przeciwpożarową do 
granicy niepalności typu FOBOS M4, 
14. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, 
gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie 
kołki do mocowania obróbek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino 
ołowiowo-cynkowe, 
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2.3. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.3.1. Materiały podstawowe 

• dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny 
spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 
1304:2002/Ap1:2004, 

• dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w PN-EN 490:2000. 

2.3.2. Materiały pomocnicze 

• uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
• gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i 

gąsiorów, 
• drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien 

być ocynkowany, miękki, o średnicy 
• 1,0-1,6 mm, 
• nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do 

pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, 
taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

• zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-
90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone 
przez producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych 
bądź PN. 

2.3.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między 
innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachówkami wyrobów 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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2.3.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B- 
12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych 
wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z 
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje 
się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny 
być składowane na paletach. 

2.4. Blacha ocynkowana 

Blacha ocynkowana (do obróbki blacharskiej) wg PIM-61/B-10245, PN-EN 
10203:1998. 

2.5. Rynny i rury spustowe  

Rynny i rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej, powinny spełniać wymogi wg 
pkt. 2 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 3 
3.1.1. Sprzęt do wykonywania robót związanych z konstrukcją drewnianą

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki 
ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do 
impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia 
ręczne jak: wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, 
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg 
budowlany. 

3.1.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych  
  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą
przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 
producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia dachówką. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 

K.06„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.1.1. Transport materiałów do wykonania konstrukcji więźby dachowej: 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w 
sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu 
środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące 
właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, 
przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 
Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

4.1.2. Transport materiałów: 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku 
wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: 
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 
należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, 
wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Więźba dachowa 
5.1.1. Zwykła więźba dachowa 

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją
techniczną. 
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych 
należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej 
niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania 
wzornika powinna wynosić +- 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny 
montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od 
długości projektowanych więcej niż 0,5 cm. 
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4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końcówek elementów podczas montażu, 
długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny 
od sposobu obróbki końców elementów. 
5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi 
(krawężnicami) powinny być wykonywane 
na styk i zbite gwoździami. 
6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez 
przybicie do krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można 
również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn 
bocznych. 
7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 

− +-2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
− +-1cm w osiach rozstawu krokwi. 

8. Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą
wiązarów kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów 
łukowych lub łukowo – kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie 
powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B-03150. 
9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

5.1.3. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 

1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na 
wyrównanym i wypoziomowanym 
podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny 
mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost 
należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki 
odwrotnej. 
2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na 
pomost montażowy powinny 
wynosić: 
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

− +-5 mm na długości przęsła, 
− +-2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 
− +-10 mm na długości przęsła, 
− +- 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych 
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny 
być one ułożone na podkładach w stosy i rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu 
na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym 
powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny 
sposób zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. 
4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed 
załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 
5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie 
lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy przed podniesieniem 
czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca 
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zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby 
podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły 
o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji 
oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być
większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych. 
6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą podkładek. 
7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami 
stałymi lub stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed 
zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 
8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem 
wynoszą: 

− +-10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
− 0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 
− +-10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
a) w długości wiązara: 

− +-20mm przy rozpiętości do 15m, 
− +-30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

b) w wysokości wiązara: 
− +-10mm przy rozpiętości do 15m, 
− +-20mm przy rozpiętości ponad 15m, 

c) +- 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 

5.1.4. Łacenie połaci dachowych

1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej 
niż 38x50mm. 
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 
okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza 
większa niż grubość łaty. 
3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia 
desek nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. 
Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o 
grubość dachówki. Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być zgodny z 
podanym w tabeli. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST – K.06 Wymiana więźby dachowej z poszyciem dachu 

�

���

�

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po 
przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

• deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
• wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
• wykonanie kominów i nasad kominowych, 
• otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
• osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów 

przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach 
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie 
wykonywania robót pokrywczych, 

• wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach 
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.2.1.  Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych   
lub dachówek cementowych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i 
prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji 
projektowej. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z 
dachówek ceramicznych są następujące: 

• łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; 
wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

• łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
• łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym 

gwoździem, 
• styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe 

mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych 
przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

• odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra 
i 30 mm na całej długości dachu, 

• w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska 
grubości od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów 
rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

• wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania 
gąsiorów, 

• wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być
przybita deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski 
łączone na styk, 

• wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami 
koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski 
powinna być dostosowana do grubości łat, 

• łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 
mającymi aprobaty techniczne, 

• podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
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• płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią
a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 

5.2.2. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie 
od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin 
zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymuj ącej 
się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone 
wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.2.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do 
okapu. 

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż
dolnych krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne 
odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i      
30 mm na całej długości rzędu. 

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, 
nie powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi 
jeden na drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja 
producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na 
zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki 
gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy 
sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać 10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą
systemową stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy 
stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z 
blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, 
wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, 
wyłazach (włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane 
zgodnie z PN-61/B-10245. 

i)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia (rynny 
dachowe) oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2.4. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną
5.2.4.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w 
łuskę), holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) 
powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
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W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć
zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne 
niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem 
zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

5.2.4.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, 
holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241. 
5.2.4.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej 
odpowiednio do spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub 
ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź
dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi 
w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje 
założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza 
krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym 
przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

5.2.4.2.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona 
na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych 
odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub 
nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej 
ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości 
powierzchni pokrycia. 

5.2.4.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), 
zakładkową ciągnioną i marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w 
sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o poł szerokości dachówki. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką i 
5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny 
tworzyć linie prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać 1 cm na 1metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 

5.2.4.2.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na 
sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

• karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
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• karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, 
uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw 
dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, 
wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z 
przesunięciem o poł szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu 
pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

• karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy 
dachówek przy okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być
podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu 
w koronkę), 

• holenderki 7-13 cm, 
• zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
• zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5.2.4.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i 
holenderką: 
• w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta 

dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
• w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony 

najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 
klimatycznych II i III. 

5.2.4.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań
podanych w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu 
pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.3. Obróbki uszczelniające 

• obróbki blacharskie wykonać wyłącznie z blachy ocynkowanej powlekanej, w 
kolorze naturalnym (srebrny metalik) 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
• robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach, w czasie 

ograniczonej widoczności, opadów atmosferycznych oraz przy mocnych 
porywach wiatru. 

5.4. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, w kolorze 
naturalnym 

Montaż rynien dachowych: 
• rynny należy zakupić jako gotowy wyrób, średnica 150mm 
• rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. 
• rynny powinny być mocowane za pomocą haków systemowych do rynien z 

blachy ocynkowanej, powlekanej 
• spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 % 
• zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej niż brzeg 

wewnętrzny. 
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• połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób aby 
swobodnie wchodziło w rurę spustową. 

• montaż rur spustowych dł.1,0m jako rzygaczy, 
• rury spustowe należy zakupić jako gotowy wyrób, średnica 120mm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania   

ogólne" 
6.2. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości 
robót obejmuje następujące czynności: 

a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST, 

b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach 
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy 
dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

• sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji technicznej, 

• sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą
pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez 
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych - sprawdzenie wilgotności 
drewna. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić
badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę
i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

6.3.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
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6.3.2. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
• przekroju i rozstawu łat, 
• poziomu łat, 
• zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością
do 1 cm. Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy 
wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza 
się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty 
od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1., odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.3.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w 
szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podkładu, 
• prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach 
deszczu. 

6.3.4.2. Opis badań
6.3.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 

Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż
badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech 
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rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w pkt. 5.2.3. niniejszej specyfikacji. 

6.3.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 

Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości 
co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z 
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w 
pkt. 5.2.4.2.3. i 5.2.4.2.4. niniejszej specyfikacji. 

6.3.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia 

Należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania 
określone w pkt. 5.2.4.2.5. i 5.2.4.2.6.niniejszej specyfikacji. Ponadto należy w 
wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie 
po wyschnięciu pokrycia. 

6.3.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 

Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania 
określone w pkt. 5.2.4.2.1. niniejszej specyfikacji. 

6.3.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 

Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość
ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5mm, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.2.3. niniejszej 
specyfikacji. 

6.3.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) 

Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.2.3. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez 
sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.2.4.2.3. 

6.3.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich 

Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz 
odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

6.3.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną
przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.4.2.2. niniejszej 
specyfikacji. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.3. 
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą
przyjęcia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 
a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję
drewna. 
b) ołacenie połaci dachowych – [m2], 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachówką

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich 
połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na 
dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 
m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 
utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich 
połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w 
dokumentacji projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników 
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót konstrukcji więźby dachowej 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 
Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 

8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót 

1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony 
częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
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oraz po zakończeniu robót. 
2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją
techniczną. 
3. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik 
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym 
dowodem. 
5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowania materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji 

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w 
przypadkach wykonywania poszczególnych 
fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie 
będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z 
każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również
zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem 
ognia, jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji. 
3. W szczególności powinny być sprawdzone: 
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci. 
- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, 
spoziomowanie belek, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób 
łączenia i mocowania oraz wykończenia desek w podłogach, 
- W ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich 
umocowania, grubość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 

8.1.3. Odbiór końcowy 

1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 
zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące 
dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny. 
2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
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- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między 
elementami konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego 

8.1.4. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać
wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da 
wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane 
niewłaściwie. 
2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, 
czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do obioru. 
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające 
użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po 
obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo 
obróbki blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu 
musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór 
międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 6.3.2. i 6.3.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy 
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.2.1. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy 
porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową
oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania 
pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie 
podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.2.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robot, 

· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robot, 

· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robot, protokoły kontroli, spisywane w trakcie wykonywania 
prac, 

· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

· protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
� instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3.4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie 
dachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: 

· jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć
niezgodności pokrycia dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie 
do odbioru, 

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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· w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
· ocenę wyników badań, 
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu 
dachówką z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.2.3.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu 
dachówką po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.2.          
�Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogolne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w         

ST – K.00 „Wymagania ogolne” ,pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia płatności 
9.2.1. Więźba dachowa 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, 
które obejmują: 

−  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
−  przygotowanie stanowiska roboczego, 
−  zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce 

wbudowania, 
−  przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą, 
−  montaż murłaty, 
−  przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 
−  impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 
−  zmontowanie konstrukcji, 
−  ułożenie folii wstępnego krycia, 
−  przybicie kontrłat, 
−  przybicie łat, 
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−  przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych, 
−  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
−  ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 
−  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych 

protokołów, 
−  oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących 

własnością Wykonawcy. 
−  likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2.2. Pokrycie dachowe 

Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie 
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu krycia dachu dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robot zaakceptowanych przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robot na wysokości do 4 m, 
• odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
• pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem 

przewidzianych w dokumentacji projektowej elementów systemowych 
pokrycia, 

• pokrycie kalenic i grzbietów, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robot pokrywczych, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m 
od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według 
uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 
9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachówką, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w 
szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 
z 2006 roku poz. 1118 z późn. zm.), 

− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 
r., poz. 881). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II 
Warszawa Arkady 1990.  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, 
część III ) Arkady, Warszawa 1990 r., 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie 
pokryć dachowych. Kod CPV45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 
45261213, 

− Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 
45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja 2004 r., 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92,poz. 881), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 
z 2006 roku poz. 1118). 

− PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
− PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
− PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do 

norm dotyczących sortowania 
− wytrzymałościowego metodą wizualną
− PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 
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sortowanej wytrzymałościowo metodą
− maszynową oraz dla maszyn sortujących 
− PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
− PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
− PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
− PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
− PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
− PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 

− PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

− PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 

− PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

− PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

− PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

− PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. 
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

− PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-EN 490:2000 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu. 

− PN-EN 490:2005(U) - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu. 

− PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
Charakterystyka wyrobu. 

− PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

− PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja 
wyrobów. 
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ST – K.07     MONSTAŻ WYŁAZÓW DACHOWYCH 

”PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY DACHU  
ORAZ REMONTU DWÓCH MIESZKAŃ NA PODDASZU” 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru montażu wyłazów dachowych w ramach wymiany dachu oraz remontu 
dwóch mieszkań na poddaszu w budynku mieszkalnym w Orzesze-Zgoń przy ulicy 
Klubowej 34 na działce nr 310/78. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż wyłazów dachowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały 

Do zabudowy w dachu należy zastosować wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 
szt. 2.

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty związane z 
montażem wyłazów dachowych wykonywane będą ręcznie, przy pomocy: 

− Zestawu narzędzi dekarskich, 
− Zestawu narzędzi ślusarskich, 
− Narzędzi pomiarowych. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Należy 
prowadzić za pośrednictwem przystosowanych pojazdów do transportu tego rodzaju 
towarów. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Montaż wyłazów dachowych należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kontrolę montażu wyłazów dachowych należy przeprowadzić zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez producenta wyłazów dachowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót montażowych wyłazów dachowych: 
− Wykonanie konstrukcji nośnej: m 
− Montaż wyłazów dachowych: szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór materiałów. 

Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy wyłazu dachowego: 
− Zgodność wymiarów wyłazów dachowych z wymiarami zamawianymi, 
− Kolor wyłazów dachowych, 
− Certyfikaty zgodności, Aprobaty techniczne oraz Świadectwo producenta, 
− Uszkodzenia mechaniczne. 

8.2. Odbiór zamontowanych wyłazów dachowych 

Sprawdzeniu podlega: 
− Zgodność zamontowania wyłazu dachowego z instrukcją montażu załączonej 

przez producenta, 
− Uszkodzenia mechaniczna powstałe w czasie montażu, 
− Szczelność na połączeniu poszycia dachowego i wyłazu dachowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty określa umowa z 
Wykonawcą. 

  
�
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru obróbek blacharskich oraz rynien i rurami spustowymi w ramach wymiany 
dachu oraz remontu dwóch mieszkań w budynku mieszkalnym w Orzesze-Zgoń przy 
ulicy Klubowej 34 na działce nr 310/78. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych"  

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w „Wymaganiach ogólnych" 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Blacha stalowa  

− ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
921 22. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą
ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m'') oraz pokryta warstwą pasywacyjną
mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

2.2.2. Stopnie i ławy kominiarskie 

• System mocowań na pokryciach z dachówki karpiówki, z blachy stalowej, 
ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo na kolor ceglany, 

• Stopnie kominiarskie z blachy stalowej ażurowej, ocynkowanej ogniowo i 
lakierowanej proszkowo na kolor ceglany. 

• Ławy kominiarskie o szer. Około 240mm i długości wynikającej z dokumentacji 
projektowej, wykonane z blachy stalowej ażurowej, ocynkowanej ogniowo i 
lakierowanej proszkowo na kolor ceglany. 

Wszystkie materiały do wykonania obróbek blacharskich i orynnowania budynku 
powinny być przechowywane (magazynowane) zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę
powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. 

− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych".  

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu: samochody skrzyniowe,  dostawczy i ciągniki 
kołowe z przyczepą. 

Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał/ należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. jeżeli długość elementów z blachy jest 
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większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m, przy za- i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Elementy komunikacji dachowej powinny być przewożone w nierozpakowanych 
oryginalnych paczkach producenta samochodem dostawczym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu do drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Obróbki blacharskie 

� Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
� Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od —15°C. Robót nie mo żna wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

� Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylacacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone 
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.2.1. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999 

a) Rynny z blachy stalowej powinny być: 
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 
− łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 
− mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
− rynny powinny mieć wiutowane wpusty do rur spustowych. 

b) Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 
− łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

− mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż
3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
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− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury kanalizacyjnej na głębokość kielicha. 

5.2.2. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

5.3. Stopnie kominiarskie i ławy kominiarskie 

Stopnie i ławy kominiarskie wykonane z blachy stalowej gr. 2mm z przetłoczniami 
antypoślizgowymi za wspornikach stalowych przeznaczonych do pokryć z dachówki 
karpiówki. Wsporniki ław i stopni kominiarskich mocować pod dachówkami do krokwi. 
Wsporniki i dachówki mocować zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki pod 
stopnie kominiarskie mocować w odstępach co max. 1m, dostosowując do rozstawu 
krokwi. Do wsporników należy zamontować i wypoziomować stalowe stopnie oraz ławy 
o szerokości 25cm za pomocą elementów mocujących. Elementy ławy na długości 
łączyć za pomocą łączników systemowych. Długość ław należy zweryfikować na 
budowie. Wsporniki pod ławy przy kominach istniejących mocować do ścian kominów 
za pomocą kołków o gwarantowanej jakości. Na wspornikach osadzić ławy o 
szerokości 24cm i długości 40 lub 60cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
projektem i wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 
m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur oraz elementów komunikacji dachowej 
spustowych powinien obejmować: 

� Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
� Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 

wietrzników, włazów itp. 
� Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
� Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 

kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kana 
lizacyjnych. 
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8.2. Zakończenie odbioru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie wraz 

z obróbkami (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty 
blacharskie i pokrywcze. 

Odbioru wykonania obróbek blacharskich oraz orynnowania budynku potwierdza się
protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie 

połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz 

zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 
−  

9.3. Elementy komunikacji dachowej 

Płaci się za ustaloną ilość sztuk elementów według ceny jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1 999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; ; 
cynkowej, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na podłożu ciągłym 
podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych- Wymagania ; badani;; 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w ramach wymiany dachu i remontu dwóch 
mieszkań na poddaszu budynku mieszkalnego w Orzesze-Zgoń przy ulicy    
Klubowej 34 na działce nr 310/78. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji: 

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji, 
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

2. MATERIAŁY 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, 
urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 
o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i 
urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą
lub z Aprobatą Techniczną

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
2.1.1. Przewody 

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur 
polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowę rury 
powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami. 

2.1.2. Armatura 

• baterie natryskowe, 
• baterie umywalkowe, 
• zawory ze złączką do węża, 
• zawory kulowe, 
• kurki kątowe z filtrem siatkowym. 

2.1.3. Izolacja termiczna 

Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ lub 
innymi o nie gorszych parametrach o grubości minimum: 
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• dla przewodów wody ciepłej 20 mm, 
• dla przewodów wody cyrkulacyjnej 20 mm, 
• dla przewodów wody zimnej 13 mm. 

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
2.2.1. Przewody 

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych 
kanalizacyjnych uszczelnionych pierścieniem gumowym (d160, d110, d50) 
Przewody poziome w piwnicy zamocować pod posadzką. Przewody pionowe układać
w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć
typowymi rurami wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje 
(czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie. 

2.2.2. Wyposażenie sanitarne 

• miski ustępowe typu kompakt, 
• brodziki, 
• umywalki, 
• wpusty podłogowe. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy 
transporcie oraz składowaniu zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

• Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 
• Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 

oC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa.  

• Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.  

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany. 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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• Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej 
przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. 

• Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub 
wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W 
przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na 
przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego 
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

• Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu 
korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je 
przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku 
do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

• Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacja wodociągowa 
5.1.1. Wymagania ogólne 

Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją
wykonania instalacji z rur wydaną przez producenta rur użytych do montażu instalacji 
wodociągowej. 

5.1.2. Montaż przewodów 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. Rury PP układać pod posadzką zgodnie z 
projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 
przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
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5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
instalacja musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy 
sporządzić protokół. 

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone 
na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace 
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

5.2. Instalacja kanalizacyjna 
5.2.1. Montaż rur 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 
ujawnienia się ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody 
pod kielichami. Na przewodach pionowych należy 
stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury PVC układane 
pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując odpowiednią podsypkę o 
gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. 
Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio 
położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we 
wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

• Czystość wgłębienia kielicha, 
• Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia. 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, 
bosy koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do 
tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od 
najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje 
(czyszczaki). 

5.2.2. Badanie szczelności 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltracje wykonać zgodnie z 
PN-92/B-10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem 
rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się
na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona 
w świadectwo kontroli jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji.
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 
a) m - dla instalacji rurowych, 
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki itd., 
c) kpl - dla prób działania, uruchomień. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w 
dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót 
przy wykonywaniu prac. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających. Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i 
wymiary otworu, 

• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem, 

• wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji. 

8.2. Odbiór techniczny – częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nie przełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach 
odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej 
część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z 
przepisami, normami i wytycznymi. 
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8.3. Odbiór techniczny – końcowy 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, 
gdy zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji. W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić: 

• czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym, 
• zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami, 
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego 
elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją
Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy 
Inwestorem , a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagów pionowych i poziomych 
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociagowe i kanalizacyjne. 
Przewody 
wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. 
Przewody 
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociagowych. 
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu 
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu 
- 
Zmiana do normy 
9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. 
Oznaczenia graficzne. 
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 
12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. 
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 
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14. PN-EN 1074 Armatura wodociagowa. Wymagania u*ytkowe i badania 
sprawdzajace 
15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa – Wymagania u*ytkowe i badania 
sprawdzajace – Czesc 1: Wymagania ogólne. 
16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa – Wymagania u*ytkowe i badania 
sprawdzajace – Czesc2 : Armatura zaporowa. 
17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociagowa – Wymagania u*ytkowe i badania 
sprawdzajace – Czesc5: Hydranty. 
18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakoscia 
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory 
kulowe 
wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody 
wodociagowej. Badania i wymagania. 
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) 
(PVCU) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu 
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 
sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i scieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu 
22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe 
dotyczace uszczelek złaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. 
23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania 
materiałowe dotyczace uszczelek złaczy rurowych stosowanych w instalacjach 
wodociagowych i odwadniajacych – Czesc 2: Elastomery termoplastyczne. 
8 
24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogólne i definicje 
25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach 
wodociagowych (zawory antyska*eniowe) 
27. PN-M-82054.03 Własnosci mechaniczne zaworów kulowych 
28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 
75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 
oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z pózniejszymi zmianami 
29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u*ytkowego 
(Dz. U. nr 202 poz.2072) z pózniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z pózniejszymi 
zmianami 
30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 
2003 r.) z pózniejszymi zmianami 
31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
627) z 
pózniejszymi zmianami. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 ST – K.09 Instalacje wodno-kanalizacyjne 

�

	�

�

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pózniejszymi zmianami 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 
01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z pózniejszymi 
zmianami 
33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Monta*owych Tom 
II 
- Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo 
Infrastruktury: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych – zeszyt 7.
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznych z płyt z wełny mineralnej w ramach wymiany 
dachu oraz remontu dwóch mieszkań w budynku mieszkalnym w Orzesze-Zgoń przy 
ulicy Klubowej 34 na działce nr 310/78. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych z płyt z wełny mineralnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne 
niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać
dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać
przepisów BHP i p. poż. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
płyty z wełny mineralnej do izolacji: 

• stropu nad ostatnia kondygnacja,  
• izolacji dachu,  
• izolacji ścian poddasza. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. 
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 
Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub 
zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala 
od źródła ognia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
harmonogram robót uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą
wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi 
warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów 
BHP i p. poż. 

5.1. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w 
warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót termoizolacyjnych jednak 
zabrania się układania płyt stosując procesy mokre. Warstwy powinny być układane 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być
ciągła i mieć grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na 
styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie w sąsiednich 
warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą
grubość.  

Izolacja stropów nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać
ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, 
pasami prostopadłymi do okapu. Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być
suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W 
przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawa cementową, przed 
rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.
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Prace wykonawcze przy termoizolacji ścian zewnętrznych poddasza należy 
prowadzić gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do +25°C. P odłoża silnie 
chłonące wodę należy przed przystąpieniem do przyklejania płyt zagruntować
specjalnym środkiem gruntującym. Prace termoizolacyjne zaczyna się od mocowania 
listew cokołowych. Listwę należy mocować w poziomie wokół całego budynku za 
pomocą kołków rozporowych, 5 kołków na 1 mb. Płyty należy mocować mijankowo 
metoda krawędziowo-punktowa. Do łączenia mechanicznego należy stosować
łączniki wbijane ze stalowym trzpieniem. Niezależnie od wysokości budynku 
minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: min 5cm w murze z cegły 
silikatowej i w betonie. Na jeden metr kwadratowy należy stosować 6 kołków. W 
przypadkach naroży o kacie od 45° nale ży zazbroić siatka z włókna szklanego. W 
narożach budynku, na krawędziach otworów stosować należy listwy narożne. Na 
połączenia siatki zbrojącej stosować należy zakłady szerokości 10cm. 

Przed przystąpieniem do izolacji poddasza użytkowego w pierwszej kolejności 
mierzymy rozstaw pomiędzy krokwiami w świetle tak, aby dociąć produkty na 
odpowiedni wymiar. Po rozpakowaniu produktu odmierzamy potrzebną długość
materiału pamiętając o zachowaniu 1,5-2cm naddatku. Dodatkowe centymetry 
umożliwiają wykorzystanie doskonałej sprężystości i sztywności materiału, 
zapewniając utrzymanie się produktu pomiędzy krokwiami. Następnie przystępujemy 
do układania pierwszej warstwy izolacji pomiędzy krokwiami układając płyty na lekki 
wcisk. Po ułożeniu pierwszej warstwy ocieplenia przystępujemy do mocowania 
wieszaków pod płyty gipsowo kartonowe. Wieszaki mocowane do czoła krokwi 
montujemy po ułożeniu wełny pomiędzy krokwiami. Natomiast wieszaki tzw. 
grzybkowe mocowane do boków krokwi, musimy zamontować w pierwszej 
kolejności, jeszcze przed ułożeniem ocieplenia pomiędzy krokwiami. Rozstaw 
wieszaków podają producenci płyt gipsowo kartonowych, który najczęściej wynosi 
40cm. Mając rozmieszczone wieszaki możemy przystąpić do ułożenia profili 
metalowych typu C. W przypadku wieszaków tzw. grzybkowych profile mocujemy na 
wcisk, natomiast w przypadku wieszaków typu ES profile przykręcamy za pomocą
wkrętów. Kolejnym krokiem jest montaż drugiej warstwy izolacji pod krokwiami. W 
pierwszej kolejności wypełniamy profile metalowe, następnie izolujemy przestrzenie 
pomiędzy profilami niwelując  w ten sposób wpływ podłużnych mostków termicznych 
pochodzących od krokwi. Ostatnim etapem jest montaż płyt gipsowo kartonowych. 

Ocieplenie dachu  powinno zostać  wykonane z płyt wełny mineralnej o odpowiedniej: 
• grubości zgodnej z dokumentacją projektową, 
• twardości zapewniającej: 

− dostęp do urządzeń zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej 
kontroli lub naprawy,  

− dostęp do systemów odwodnienia dachu, 
− dostęp do komina w celu prowadzenia okresowych kontroli kanałów 

kominowych, 
• płyty powinny zapewniać możliwość ewentualnych napraw przez ekipy 

remontowe pokryć dachowych uszkodzeń powstałych z upływem czasu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
• zgodnością z:  BN-84/6755-08, 
• gęstością:  40-140 kg/m3, 
• wilgotnością nie przekraczającą:  2%, 
• współczynnikiem przewodzenia ciepła A = 0,035-0,037 W/mK, 
• niepalnością wg:  PN-93/B-02862, 
• zakresem temperatur stosowania:  -50°C ÷ +250°C, 
• włókna powinny być:  hydrofobizowane, 
• posiadać świadectwo:  ITB  
•  posiadać świadectwo jakości wystawione przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa izolacji termicznych jest 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:  
• po dostarczeniu materiałów na budowę,  
• po przygotowaniu podłoża, 
• po wykonaniu warstwy ocieplającej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 
przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
• założonych spadków,  
• równości,  
• czystości  
• suchości podłoża, 
• jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów,  
• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed 
opadami. Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego 
należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są
następujące czynności: 

• oczyszczenie podłoża,  
• ułożenie izolacji z płyt,  
• środek transportowy i wyciąg. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie." 

• Polskie normy: 

− PN-B-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
− PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i 

klasyfikacja.  
− PN-B-02021 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany podłogi w 
ramach wymiany dachu oraz remontu dwóch mieszkań na poddaszu w budynku 
mieszkalnym w Orzesze-Zgoń przy ulicy Klubowej 34 na działce 310/78. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
związanych z demontażem posadzki podłogi na poddaszu o nawierzchni z paneli i 
wykonanie nowej podłogi z płyt OSB. 
Zakres robót do wykonania obejmuje: 

• Rozebranie istniejącej podłogi, 
• Ułożenie nowych belek stropowych lub wzmocnienie istniejących belek 

stropowych, 
• Ułożenie nowej podłogi z płyt OSB, 
• Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych (łazienki) lub z wygładzić

podłogowych z PCV. 

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla 
wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w 
obiekcie.  

2. MATERIAŁY 

 2.1.Nawierzchnia podłogi 

• Wykładzina PCV w pokojach mieszkalnych, 
• Płytki ceramiczne podłogowe w łazienkach, 

2.2. Podłoga 

• Płyty OSB gr. min. 25mm, 
• Belki stropowe lub wzmocnienie belek stropowych,
• Płyty z wełny mineralnej,

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport płyt OSB 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
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ich uszkodzenie. W przypadku dużych "ilości materiałów zalecane jest użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

4.2. Składowanie płyt OSB 

Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane 
pomieszczenie magazynowe. Możliwe jest również magazynowanie płyt pod zadaszoną
wiatą, tak, aby płyta nie była narażona na opady atmosferyczne. 

Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie 
równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, 
zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz 
umożliwić płytom dostęp powietrza. 

4.3. Transport i składowanie pozostałych materiałów

Transport i składowanie pozostałych materiałów podłogowych jest opisane w 
odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych: 

• Układanie wełny mineralnej, 
• Konstrukcje drewniane, 
• Posadzki z wykładzin PCV, 
• Posadzki z płytek ceramicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.1.1.Rozbiórka istniejącej posadzki  

Elementy posadzki należy rozebrać i składować w wskazanym miejscu. Po zakończeniu 
prac rozbiórkowych posadzki należy wywieźć gróz powstały w czasie prowadzenia 
robót. 

5.1.2. Wzmocnienie belek stropowych oraz ułożenie nowych belek stropowych 

Wykonanie robót związanych z wzmocnieniem belek stropowych oraz dołożenie 
nowych belek stropowych zostało ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej wykonania konstrukcji drewnianych. 

5.1.3. Ułożenie płyt z wełny mineralnej 

Zasady układania płyt z wełny mineralnej na stropie zostały opisane w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dotyczącej Zasad układania płyt z wełny mineralnej. 

5.1.4. Wymagania dla płyt OSB 

Płyty OSB stosowane na cele budowlane muszą być zgodne z Polska Normą oraz z 
wymaganiami ITB, posiadać Aprobatę Techniczną oraz Świadectwo producenta. 
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5.1.4.1. Opis ogólny 

Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres 
aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów 
drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 
15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych 
grzybów i pleśni. Płyty OSB muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed 
bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac 
budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na 
ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych. W płycie OSB poddanej jednak działaniu wilgoci przez 
dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi, zgodnie z normą: płyty OSB 
do 15 %. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej 
płaszczyzny przed położeniem elementów wykończeniowych, takich jak na przykład 
dachówka bitumiczna na dachu. Jeżeli płyty OSB są układane w paśmie dłuższym niż
12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm. 
Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm 
dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje 
szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg 
pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty 
układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty 
zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, 
muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub 
łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie, podczas opadów 
atmosferycznych, należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody. 
W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem należy 
zastosować wiatroizolację, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo 
paroizolację bezpośrednio na ziemi. 
Do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe 
spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 

Uwaga 

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt 
drewnopochodnych, mają one inną charakterystykę hartowania. Gwoździe wbijamy co 
30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia 
sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie 
rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. 
klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji 
min. 1cm pomiędzy podłogą a ścianą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w wytycznych producenta . 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w 
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normach i aprobatach. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających". 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: 

- zgodności zastosowanego systemu; 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 

dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia , 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  wykonanych i odebranych podłóg.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
- rodzaju użytych materiałów, 
- grubości poszczególnych warstw, 
- wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości, 
- dokładność i staranność wykonania podłóg zarówno na całej powierzchni (barwa, 

wzór) jak i przy ścianach, w stykach z innymi podłogami lub z innymi elementami 
budynku. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności – jednorazowo po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

1 m2 wykonanych i odebranych podłóg. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-75/D-96000 – „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania 
w konstrukcjach drewnianych” 

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. 
Nr 92, poz.881, 

- EN 14904 z 2006  „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie 
sportowe przeznaczone do   uprawiania wielu dyscyplin sportowych 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST – K.12     MONTAŻ ŚCIAN DZIAŁOWYCH I PODWIESZANYCH SUFITÓW 

”PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY DACHU  
ORAZ REMONTU DWÓCH MIESZKAŃ NA PODDASZU” 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
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Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów 
podwieszanych oraz ścian działowych w ramach wymiany dachu oraz remontu 
dwóch mieszkań na poddaszu budynku mieszkalnego w Orzesze – Zgoń przy ulicy 
Klubowej 34. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem sufitów 
podwieszanych oraz ścian działowych w pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach 
i holach. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 
mających na celu: 

1.3.1. Montaż sufitów podwieszanych. 

Sufity podwieszane z płyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym. 

Sufity akustyczne z płyt wełny mineralnej na ruszcie metalowym. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i 
sufitów, 

• montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, wypełnienia z wełny 
mineralnej, 

• wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży teletechnicznej i 
elektrycznej montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez 
sufity, 

• montaż płyt z wełny mineralnej i płyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie 
połączeń z przylegającymi elementami budowlanymi), 

• montaż płyt z wełny mineralnej (w tym, malowanie krawędzi), 
• montaż narożników ochronnych, 
• wykonanie dylatacji. 

1.3.2. Montaż sufitów podwieszanych. 

Ściany działowe z płyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym, akustyczne z 
płytą wełny mineralnej na. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu ścian, 
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• montaż stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego, wypełnienia z wełny 
mineralnej, 

• wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży teletechnicznej i 
elektrycznej montowanych w ścianach urządzeń, 

• montaż płyt z wełny mineralnej i płyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie 
połączeń z przylegającymi elementami budowlanymi), 

• montaż narożników ochronnych, 
• przygotowanie otworów do montażu stolarki 
• wykonanie dylatacji. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do wykonywania 
ścian działowych, sufitów na ruszcie, powinny zostać zakończone wszelkie roboty 
stanu surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt.4. 

Przy wykonywaniu prac związanych z montażem ścian działowych proponuje się
zastosowanie systemów: NIDA lub inne o nie gorszych parametrach, dla sufitów na 
poddaszu zastosowanie: systemów NIDA Poddasze. 

2.2. System NIDA 

Ściany działowe. 

2.2.1. Opłytowanie: 

1x płyty gipsowo-kartonowe Lafarge NIDA gr.12,5 mm,

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

Profile ścienne, Profile sufitowe, Profile przy ościeżnicowe, Stalowe elementy 
mocujące (kołki, dyble) Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne 

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne Płyty z wełny mineralnej gr. 10 
cm do izolacji akustycznej ścianek. 
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ŚCIANA na konstrukcji CW75 z okładziną z płyty GKB typ ścianki 100A75 lub 
równoważna: 

• Płyta GKB Lafarge 12,5x1200x2600/3000mm, 
• Profil Nida Lafarge UW 75, 
• Profil Nida Lafarge CW 75, 
• Blachowkęty do GK 3,5x25 Superox, 
• Kołki rozporowe 6/40, 
• Masa spoinowa Lafarge Nida Start, 
• Masa spoinowa Lafarge Nida Finisch, 
• Taśma zbrojąca z włókna szklanego Lafarge, 
• Taśma akustyczna 70mm Koelner, 
• Wełna skalna akustyczna Rocwool Rockton 70 mm lub inna o nie gorszych 

parametrach. 

2.3. System NIDA Poddasze EL/CD/30/Ogień+ 

sufit o konstrukcji w układzie równoległym z opłytowaniem gr 12,5 mm, obramowanie 
przy sufitach modułowych Armstrong. 

2.3.1. Opłytowanie: 
• 2x płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień+ 15mm, 
• 2x NIDA Woda (GKBI) w pom. mokrych gr.15 mm. 

2.3.2. Konstrukcja: 
• profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 µm, 
• profile główne: NIDA CD60 co 40cm, 
• profile główne: NIDA UD27 co 40cm, 
• element do mocowania NIDA EL60 co 100cm, 
• łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili NIDA LW 60. 

2.3.3. Mocowanie: 
• blachowkręty NIDA3,5x25mm co 17cm,  
• blachowkręty NIDA HYDRO C4 3,5x25mm co 17cm,  
• wkręty do drewna NIDA 3,5x35mm, 
• wkręty do blachy NIDA 3,5x9,5/11mm 
• kołki rozporowe NIDA. 

2.3.4. Szpachlowanie: 
• masa szpachlowa NIDA Start, 
• taśma zbrojąca NIDA, 
• masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie końcowe), 
• masa szpachlowa NIDA Hydromix. 

UWAGA:  
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Do wykonania ścian działowych oraz sufitów na poddaszu mogą być użyte 
systemy NIDA lub inne o nie gorszych parametrach. 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.5. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się w uznaniu 
wykonawcy. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 

• rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
• pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
• wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
• naczynia do wody i zapraw, 
• wałki, pędzle, 
• kielnia, paca, 
• łaty, poziomice. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.6. 

4.2. Transport materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 
pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 
gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące w skład 
zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych na poddaszu należy przechowywać
i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów. Płyty 
gipsowo-kartonowe oraz płyty z wełny mineralnej powinny być przechowywane w 
zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty z wełny mineralnej 
(systemu Poddasze) wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu 
powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

• nazwę i adres producenta, 
• oznaczenie ( nazwę handlową), 
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• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.2.1. 

Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. 

Prace należy prowadzić przy temperaturze +150C do +350C, przy wilgotności 
względnej powietrza do 70%.dla systemu Nida Poddasze. Podczas budowy jak też
przy późniejszym użytkowaniu budynku względna wilgotność powietrza nie powinna 
przekraczać granicy 90 % ew. 95 % (w zależności od jakości płyty). 

5.2. System NIDA Poddasze. 

Zabudowy poddaszy z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych składają się z rusztu 
stalowego, zamocowanego do krokwi przy pomocy odpowiednich łączników. 
Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie muszą stanowić sztywne, nieodkształcalne 
podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest 
przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obciążeń za wyjątkiem warstwy 
materiału izolacyjnego (wełna mineralna). Wszelkiego typu oprawy oświetleniowe, 
instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadać własny system podwieszania 
do stropów. 

Sufity poddaszy spełniają następujące funkcje: 

• osłaniają elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiając estetykę
pomieszczenia, 

• tworzą przestrzeń techniczną ukrywającą prowadzone instalacje, 
• poprawiają parametry akustyczne pomieszczenia, 
• poprawiają izolacyjność termiczną elementów konstrukcyjnych budowli. 

Zalecana minimalna grubość płyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 15 mm, 
układanych w dwóch warstwach. Ruszt, stanowiący konstrukcję dla płyt gipsowo-
kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych NIDA CD 60 oraz NIDA UD 27 w 
układzie równoległym. Konstrukcje nośne w systemie suchej zabudowy wnętrz 
należy wykonywać z ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej 
grubości blachy 0,55 mm a po uwzględnieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie 
cieńszych niż 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieńszej blachy może 
spowodować negatywne skutki (pękanie spoin, wypaczanie płyt). Stosowanie 
oryginalnych profili NIDA zapewni odpowiednią grubość blachy oraz bezusterkowe 
użytkowanie konstrukcji z płyt g-k.  

5.2.1. Mocowanie płyt g-k na poddaszu. 
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Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty NIDA o grubości 12,5 lub 15 mm., 
Jeśli wymagają tego warunki ogniowe lub akustyczne grubość okładziny sufitowej 
może być większa i wynosi 18, 20, 25 mm lub więcej. 

Płyty NIDA mogą być mocowane do okładziny sufitowej w dwojaki sposób: 

• poprzecznie do profili rusztu (krawędź wzdłużna prostopadła do profili) –  dla 
płyt NIDA Zwykła i NIDA Woda maksymalny rozstaw profili wynosi 50cm, dla 
pozostałych typów płyt NIDA dopuszczalny maksymalny rozstaw wynosi 
40cm, 

• wzdłużnie do profili rusztu (krawędź dłuższa wzdłużna równoległa do profili) – 
jest dopuszczalny tylko dla płyt NIDA Zwykła oraz NIDA Woda w 
maksymalnym rozstawie co 40cm, dla pozostałych rodzajów płyt NIDA 
wzdłużne układanie jest niedopuszczalne. 

Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki 
podłużnych krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili CD). Przy wyborze 
poprzecznego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych 
(ciętych) krawędzi płyt opierały się i były przykręcone do profili NIDA CD 60. 
Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili NIDA CD 60 wynosi 
17 cm. Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 
400 mm (nie można wykonywać spoin krzyżowych). Do kotwienia rusztu 
montowanego sufitu, stosujemy elementy mocujące NIDA EL 60. Do mocowania 
NIDA EL 60 należy stosować wkręty do drewna o takiej długości aby zagłębiły się na 
min. 20mm. Wszystkie elementy mocujące NIDA ES przykręcamy do krokwi co 
najmniej dwoma wkrętami. 

5.2.2. Ogólne zasady wykonywania rusztu. 

Sposób konstruowania rusztu jest uzależniony od kształtu pomieszczenia i sposobu 
rozmieszczenia płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia płyt gipsowo-kartonowych 
przystępujemy do wytyczania rusztu oraz rozmieszczenia elementów mocujących 
NIDA EL 60. Za pomocą wkrętów mocujemy elementy łączące NIDA EL 60 w 
rozstawie co 40cm, do krokwi i jętek, których rozstaw nie powinien przekraczać



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 ST – K.12 Montaż ścian działowych i podwieszanych sufitów 

�

��

�

100cm. Następnie do elementów łączących mocujemy profile stalowe NIDA CD 60 
przez ich wsunięcie i zaklinowanie, w rozstawie nie większym niż 40cm i w kierunku 
poprzecznym do rozstawu krokwi. W miejscu załamania krokiew-ściana mocujemy za 
pomocą kołków szybkiego montażu profil przyścienny NIDA UD27. Odległość
pomiędzy punktami mocowania nie może przekraczać 600 mm. 

5.2.3. Montaż sufitu poddasza na ruszcie równoległym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania rusztu nośnego sufitu poddasza miedzy 
krokwiami układamy wełnę mineralną. Następnie po ułożeniu wełny mineralnej do 
krokwi mocujemy odpowiednia według wymagań izolacje paroprzepuszczalną. Do 
krokwi i jętek których rozstaw nie może przekraczać 100cm, montujemy za pomocą
min. 2 wkrętów do drewna, elementy łączące EL60. Rozstaw miedzy kolejnymi 
elementami łączącymi nie może przekraczać 40cm. Po zamocowaniu elementów 
łączących w miejscach załamania, krokiew-ściana montujemy profile ścienne NIDA 
UD 27, do którego przed mocowanie przyklejamy taśmę izolacji akustycznej. Profil 
NIDA CD60 wsuwamy w przymocowany do ściany profil NIDA UD 27. Jednocześnie  
profil NIDA CD 60 należy zaklinować. Pozostałe profile NIDA CD 60 wsuwamy w 
elementy mocujące i łączymy za pośrednictwem blachowkrętów 3,5x 9,5/11mm, tzw. 
Pchełek. Miejsca wzdłużnych połączeń profili NIDA CD 60 powinny być
rozmieszczone mijankowo (przesunięcie o minimum 400 mm). Profile NIDA CD 60 
przedłuża się za pomocą łącznika wzdłużnego NIDA LW 60. Łącznik wsuwamy 
pomiędzy profile i łączymy z nimi za pomocą blachowkrętów 3,5x 9,5/11mm, tzw. 
pchełek. Za pomocą poziomicy regulujemy płaszczyznę rusztu. Następnie należy 
zamontować płyty, połączenia między płytami i ścianami zaszpachlować, 
wzmacniając wcześniej taśmą zbrojącą NIDA. 

5.3. Montaż ścianek działowych g – k 

Prace należy rozpocząć od prawidłowego wyznaczenia przebiegu ścian na posadzce 
i suficie. Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz 
elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi - 
Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi 
być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C wstawia się
pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 
mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był 
spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy 
szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany 
pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi 
i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej 
pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu 
odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Profile C skraca się do wymaganego 
wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. Długość
profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. - W 
ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu. Stosujemy ościeżnice zarówno stalowe. Warunkiem jest 
dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. Słupki 
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przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. 
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 
kątowniki przykręcane na końcach profili "UA"i zamocowane do stropu i podłogi. 
Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Między płytami nie powinna pozostawać
zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową. Płyty powinny 
być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. Jeśli istnieje konieczność
sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a 
raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. Nie można 
łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi 
otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do 
podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem 
obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. Płyty przykręcić
jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 
słupków. Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie 
dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość
profili rusztu). Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w 
taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim 
słupku. 

UWAGA:  

Jeżeli do wykonania ścian działowych oraz sufitów na poddaszu będą użyte 
systemy innego producenta niż NIDA, należy wszystkie prace wykonywać
zgodnie z jego zaleceniami i wymaganiami technicznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.7. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 
powinna obejmować : 

• kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawców systemu), 

• kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 
• kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, 

wymiarów), prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 
• kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od 

płaszczyzny). 
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6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna 
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE). 

• aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
zgodności 

• 2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz 
deklaracja 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o 
zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 

7.2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.1. 

Przy wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór 
techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W 
czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 
dotyczące konstrukcji rusztu metalowego oraz wypełnienia z płyt karto-gips i płyt z 
wełny mineralnej. 
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8.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

8.1.2. Odbiór techniczny robót. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który 
powinien objąć następujące zagadnienia: 

• poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób 
podwieszenia) 

• poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, 
krawędzi) 

• zgodność wykonania robót z projektem 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

8.2. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2. 

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań
• przygotowanie podłoża 
• przygotowanie i montaż rusztu metalowego do stropów 
• przymocowanie płyt (dla płyt karton-gips ułożenie izolacji folia + wełna oraz 

szpachlowanie połączeń i styków) 
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy 
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy 

odbiorze. 
• PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 

agresywności korozyjnej środowiska. 
• PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips 

maszynowy. 
• PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 
• PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy. 
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• Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej 
ocynkowanej do wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt 
gipsowo kartonowych. 

• Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, 
nieprzeźroczystych przegród pionowych. 

• PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania 
odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

• PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w 
budynkach izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary 
laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 
budowlanych. 

• PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 
budynkach izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność
od dźwięków powietrznych. 

• PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

• Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej 
ocynkowanej do wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt 
gipsowo kartonowych. 

• „Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003. 
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej wewnątrz budynku w 
ramach wymiany dachu oraz remontu dwóch mieszkań na poddasz u w budynku mieszkalnym 
w Orzesz-Zgoń przy ulicy Klubowej 34 na działce nr 310/78. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres wykonania robót obejmuje : 
− montaż drzwiowej, 
− obróbka ościeży wewnętrznych po wykonanych pracach montażowych, 
− pomalowanie ościeży, 
− roboty towarzyszące. 

1.4. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji 
powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 4, oraz: 

− wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, 

− zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w dokumentacji, 

− spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia 
materiałów, 

− winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

2.1.1. Stolarka drzwiowa. 

Drzwi wewnętrzne drewnopodobne, w tym do wc skrzydła drzwiowe z kratką wentylacyjną u 
dołu skrzydła, ościeżnice aluminiowe. 

2.2. Materiały pomocnicze
− kotwy,  
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− pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, 

− masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami, 

− tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia 
ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, 

− farby emulsyjne akrylowe,  

− farby olejne. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas 
trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i 
przydatności do użycia. 

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 
odpowiadać przyjętej technologii. Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o 
ruchu drogowym. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością
przemieszczania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych 
materiałów. 

5. Wykonanie robót  
5.1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej .

Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 

− Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o 
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 
zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 
ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do 
montażu ościeżnic. 

− Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 

− Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
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− Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 
klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie. 

− Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne 
różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na 
długości powyżej 1 m. 

− Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 
przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 
włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 
ustawieniu ościeżnicy w murze. 

− Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

− Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą
a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. Przy montażu drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i 
pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem 
działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą
a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

− Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

− Uszczelnić elastyczną masą silikonową akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 
wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

− Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę z profili. 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 
negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod 
uwagę: 

− obciążenia własne ; ciężar lub drzwi , rodzaj otworu, itp., 
− obciążenia ruchowe ; wielkość lub drzwi, obciążenia wiatrem, 
− obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.  

5.2. Obróbka ościeży wewnętrznych po wykonanych pracach montażowych.

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a 
następnie gładzią. lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki 
drzwiowej) zgodnie z SST 452-2. Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową zgodnie z 
SST 452-3 kolor dostosować do istniejących wymalowań pomieszczeń. 

6. Kontrola jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST pkt 7. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 

− wymiary stolarki drzwiowej i części składowe. 

− zgodność z dokumentacją techniczną. 

− prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 
płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 

− dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

− dokładności robót wykończeniowych. 
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− prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

7. Obmiar robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 8. 
Jednostkami obmiarowymi są : 

− m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej, 
− m2 - powierzchni wykończonych ościeży okiennych, 
− szt – zamontowanych podokienników. 

8. Odbiór robót i podstawa płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór 
nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze robót W czasie 
odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki drzwiowej oraz wykończenia 
ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z 
wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej. 
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 
obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska pracy, 
− demontaż istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej, 
− wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych, 
− obróbka ościeży drzwiowych wraz z malowaniem, 
− transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z 

rozbiórki i ich utylizacja), 
− likwidację stanowiska roboczego. 

9. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi 
balkonowe. Metody badań. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 
Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i 
przepisy. 
Specyfikacje towarzyszące: 
- SST 452-2 – roboty tynkarskie 
- SST 452-3 roboty malarskie 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych w ramach wymiany dachu 
oraz remontu dwóch mieszkań na poddaszu w budynku mieszkalnym w Orzesze-
Zgoń przy ulicy Klubowej 34 na działce nr 310/78. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z 
wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
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technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 
nośność obiektów należy uzyskać dodatkowa akceptacje projektantów. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na 
budowie, marka zaprawy: 

− dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
− dla wykonania narzutu - 3,5 
− dla wykonania gładzi - 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i 
woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie 
zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać
wydany przez producenta atest. 

3. SPRZĘT  

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, mieszarek ręcznych, kielni murarskich, łat 
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, 
poziomic itd. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonywania tynków mogą być dostarczone dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być
składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w 
szczególności przed wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, 
niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest 
wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami 
p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z 
wymogami bhp. Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków 
powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty tynkarskie. 

5.1. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych  

Wymagania dla tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych zostały opisane w 
normie PN-B-10100 - „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze." 
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5.2. Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i 
skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed 
przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

• zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
• zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, 
• osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi 

aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W ni ższych temperaturach można 
wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem 
cementu portlandzkiego. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być
wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy w 
nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Skład objętościowy zaprawy należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać
składniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać
do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków 
sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych 
(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do 
składników sypkich. Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie 
tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie 
zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć
przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub 
mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną
stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić
8-15 mm . Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-
wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, 
o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą
drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 
tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
• Cement- PN-B-30000 "Cement portlandzki" lub PN-88/B-30001 „Cement 

portlandzki z dodatkami". 
• Wapno - PN-B-30020 „Wapno", PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne" 
• Woda- PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania" 
• Kruszywo - PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych" 
• Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy 

budowlane cementowe" 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją techniczną. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża 
wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 
większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m, 

• odchylenie powierzchni i krawędzi: od kierunku pionowego: nie większe niż    
2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, od kierunku poziomego: 
nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi, 

• odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

• odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe 
nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 
na 10 m2 tynku, 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
• wypryski i spieczenia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
• pęknięcia powierzchni, 
• wykwity soli w postaci nalotu, trwałe 
• zacieki na powierzchni, odparzenia, 
• odstawanie od podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót tynkarskich 1 m2. Zarówno Inspektor jak i wykonawca 
mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan 
podłoża. 
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8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże 
należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą
na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na 
głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami.  

8.3. Odbiór wykonanych tynków 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
• zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 
• odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
• gładkość i stan powierzchni:  

− występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spieczeń jest 
niedopuszczalne, 

• przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

Wykonane tynki powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 

• zakup materiałów, 
• transport na miejsce składowania na placu budowy, 
• transport do miejsca wykonywania prac,  
• ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac,  
• obrabianie przebić, 
• przygotowanie podłoża,  
• osiatkowanie bruzd CO.,  
• wykonanie tynków,  
• osadzenie drobnych elementów, 
• wykonanie reperacji tynków,  
• uporządkowanie miejsca robót. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie" 
• Polskie normy: 

− PN-B-04500 PN-C- 04630 - „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych" 

− PN-B-10100 -  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
− PN-B-01300 PN-B-04309 - „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze."  
− PN-B-04320 - „Cementy. Terminy i określenia." 
− PN-B-04350 - „Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia białości." 
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− chemiczna." - „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości." 
− PN-B-04351 -  „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. 

Analiza 
„Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych." 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych w ramach wymiany dachu oraz remontu dwóch mieszkań na poddaszu 
w budynku mieszkalnym w Orzesze-Zgoń przy ulicy Klubowej 34 na działce nr 
310/78.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 

− pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni 
element warstw podłogowych, 

− pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i 
kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje 
określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
− projekt budowlany, 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
− dziennik budowy, 
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− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu który określa: 

− materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
− lokalizację i warunki użytkowania, 
− rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 

W projekcie są określone: 
− wymagania dla podłoża, sposób jego naprawy z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 
− specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny, 
− sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin 

i sposobu, wykończenia, 
− kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
− wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych 
rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej 
dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i 
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w projekcie budowlanym. Kompozycje klejące do mocowania płytek 
ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt. 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków       

6-12mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
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− łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
− gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania 

ogólne" pkt. 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych 
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych 
na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i 

innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 
podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi, 

b) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +50C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej 
doby. 

c) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni 
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny musi odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie 
budowlanym. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów podane są w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
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5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Kompozycje klejące określone 
są w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 
instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję
klejąca nakłada się na podłoże zgodnie z instrukcją producenta Do spoinowania 
płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę
należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotną gąbką. 

5.4. Wykonanie wykładzin i okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża. Podłoża powinny być suche, nośne, czyste i stabilne bez 
raków, pęknięć i ubytków. Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją
producenta. 

5.4.2. Wykonanie wykładzin i okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Rodzaj 
kompozycji określony jest w projekcie. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 
klejącej powinna umożliwiać ułożenie płytek w ciągu „czasu otwartego” Spoinowanie 
płytek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy planowanych pracach 
przewidziano również wymianę profilu z ABS z jednej strony przelewu ( 25 mb, 
osadzany na kleju epoksydowym ) oraz rusztów przelewów ( 50 mb ) . Jest to 
wymiana elementów na nowe, identyczne z wymienianymi. Prace polegają na 
klejeniu profilu klejem epoksydowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin, 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót 
oraz podłoża., Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 
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pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 

wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-
metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z 
dokładnością do 1 mm 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 

dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres 
czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
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− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i 
poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące 
wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 
wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest 
zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości 
łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż
2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki , 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 
wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta. 
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6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące 
wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 
wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest 
zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż
2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2 . W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją
a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg 
stanu faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoża i określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
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zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w 
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 
− protokoły odbioru podłoże, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub 
okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją
ponownie do odbioru, 
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− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach 
. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót wykładzinowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót wykładzinowych i okładzinowych stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót lub 
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kwoty ryczałtowe obejmujące roboty wykładzinowe i okładzinowe 
uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− przygotowanie gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− wykonanie prac okładzinowych i wykładzinowych, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy 
− likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej E> 10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E<3% Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości 
wodnej E<3%, Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a, Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%, Grupa A II a, Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b, Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%, Grupa AII b, Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
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wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 
oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:3999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic 
barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 
odporności 
na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 
nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Wymagania 
ogólne 
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie 
Arkady -1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 - 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
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ST – K.16     MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

”PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY DACHU  
ORAZ REMONTU DWÓCH MIESZKAŃ NA PODDASZU” 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nakładaniem malarskich powłok 
wewnątrz budynku w pomieszczeniach mieszkalnych i komunikacyjnych w ramach 
wymiany dachu i remontu dwóch mieszkań na poddaszu w budynku mieszkalnym w 
Orzesze-Zgoń przy ulicy Klubowej 34 na działce nr 310/78.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) 
i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i 
obejmuje wykonanie następujących czynności: 

− przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
− wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 
powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań
dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów 
budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych 
lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a 
także zdefiniowanymi poniżej: 

− Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. 
szpachlówką)powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt 
drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

− Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona    
i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych          i 
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
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− Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo 
rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w 
roztworze spoiwa. 

− Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), 
który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni                      
i wyschnięciu. 

− Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
− Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która 

nadaje kolor farbom lub emaliom. 
− Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 

polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
− Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina 

pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym 
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

− Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina 
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

− Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. 
wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 

− Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw 
mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, 
kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich. 

Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Dyrektorem KLUBU 
Kiepury 

− kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, uzgadniać w fazie 
wykonawczej z inwestorem 

− przy wykonywaniu prac remontowych należy wykorzystać także : 
PRZEDMIAR ROBÓT 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST – K.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych. 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 
− żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
− żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
− mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub 

suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 

wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81802:2002, 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i 

ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów 
budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane 
• styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

− rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
− mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 

wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
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• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu        i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie 
wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 
stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 
Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
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• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają
wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 
2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie 
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody 
na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – K.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów 
należy dokonać w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – K.00 

„Wymagania ogólne”, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć
przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – K.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem 

okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. Malowanie można 
wykonywać po: 
− wykonaniu tzw. białego montażu, 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z 

tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla 
robót murowych. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z 
licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być
suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
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Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które 
wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od 
rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać
wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 
zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

• Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki 
zwykłe. 

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych  

Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i 
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zacieków ż. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 
tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych 

 Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich 
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.8. Elementy metalowe  

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 

malarskich zewnętrznych), 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie 
można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na 
elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, 
emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
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5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 
podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót 
wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy 
go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 

agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i dokumentacją projektową, 
a) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
b) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
c) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych 
spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 

połysku. 
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Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne 
miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z 
dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz 
farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 

dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i 

cementowych bez dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 

miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich 
nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i 

zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – K.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży 
oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
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6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego 
wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte 
w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem 
budowlanym, dokładność wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją
techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 
uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem 
budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność
tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków 
oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót murowych. Równość powierzchni tynków należy 
sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 
1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z 
wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu 
odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest 
stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną
(szczegółową) wraz z ew. wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji kosztorysowej powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości powłok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania powłok przy ich odbiorze 
należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
co najmniej +5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 

świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 

skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 
przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie          
PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie 
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne 
spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST – K.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc 
nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z 
profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników 
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i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami 
ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na 
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy 2. 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z 
ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych 
powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych 
wyników współczynniki z tablicy 3. 
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Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów 
ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne żeber grzejników 
radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego na 
grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować
potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). Malowanie rur o średnicy zewnętrznej 
do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach 
zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

Uwaga: W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót malarskich, 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić (przyjąć) 
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inne zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. Mogą to być np. 
zasady określone w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do 
rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku treść pkt. 7.2. należy zmienić zgodnie 
z treścią podaną w KNR 2-02 lub KNNR nr 2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – K.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać
podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno 
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

• dokumentację kosztorysową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

• ew. książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
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• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoży, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie 
powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka 
malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć
niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę
ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, 
wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
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jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w         
ST – K.00„Wymagania ogólne”, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w 
dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości robót 
zaakceptowane przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi 
lub terenu, 

• zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do 
malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót malarskich, 

• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• próby kolorów, 
• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. 
skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

• wykonanie prac malarskich, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz 

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 
odpadów), 

• likwidację stanowiska roboczego, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości 
powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia:  
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od 
poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2. Ustawy 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity                     
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 
2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 
2005 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne”, wydanie ITB 2003 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, 
wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładzin homogenicznych, 
winylowych w ramach wymiany dachu i remontu dwóch mieszkań na poddaszu w budynku 
mieszkalnym w Orzesze-Zgoń przy ulicy Klubowej 34 na działce nr 310/78. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
związanych z ułożeniem homogenicznych wykładzin podłogowych z winylu, 
zabezpieczonych poliuretanem. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności:  
− przygotowanie podłoża (z masy samopoziomujące),  

− dokładne zachowanie kolorystyki posadzki,  

− docinanie arkuszy,  

− klejenie wykładzin,  

− spawanie arkuszy,  

− prace wykończeniowe wraz z umyciem posadzek,  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
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Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 
nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczających 
przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w 
odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz 
pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących 
uszkodzić wykładzin. Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane 
w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach 
krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach 
uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. 
Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 
25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń
grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji.  Proponuje się zastosowanie 
wykładzin homogenicznych z winylu, MEGALIT - TARKETT lub równoważnych.  
Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.  

2.2. MEGALIT– homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu. 

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski  
Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym 
natężeniu ruchu.  
Dane techniczne i właściwości produktu:  
klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,  
grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,  
grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,  
dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,  
waga – EN 430 Eminent - nie większa od 3,00 kg/m2, Megalit- nie większa od 2,96 kg/m2,  
stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,  
wzór bezkierunkowy,  
wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok 
zabezpieczających w całym okresie użytkowania),  
odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P(Eminent), Grupa T(Megalit)  
wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,  
napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,  
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,  
odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność,  
oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,  
zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi.  

2.3. OPTIMA– homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu. 

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski  
Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym 
natężeniu ruchu.  
Dane techniczne i właściwości produktu:  
klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,  
clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A  
grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,  
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grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,  
dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,  
waga – EN 430 Optima- nie większa od 2800 g/m2  
stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,  

wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok 
zabezpieczających w całym okresie użytkowania),  
odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P ≤ 0,15mm,  
wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,  
napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,  
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,  
odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność,  
oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,  
odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna  

2.4. Klej do wykładzin. 

Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do 
wskazań producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ) lub inne o nie gorszych parametrach. 

2.5. Sznur spawalniczy. 

Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu.  

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przy 
jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

− noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym,  
− liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików,  
− paca do nanoszenia kleju,  
− nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową,  
− frezarka ręczna lub automatyczna,  
− spawarka ręczna lub automatyczna,  
− walec dociskowy.  

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
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4.2. Transport materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie 
prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co 
najmniej następujące dane:  

− nazwę i adres producenta,  

− oznaczenie ( nazwę handlową),  

− wymiary,  
− nr PN lub Aprobaty Technicznej,  
− nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie,  
− znak budowlany.  

Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość
warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, 
zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temp 
powyżej 150C.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Wszelkie 
oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.  
Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  

− temperatura otoczenia 17 – 25 C,  
− temperatura podłoża 15 – 22 C,  
− względna wilgotność powietrza max 75%.  

Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w 
którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego 
dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem 
numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili 
zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia 
należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również
układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.  
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5.3. Przygotowanie podłoża. 

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość
instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny 
podłogowe PCV musi być:  

− wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  
− suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona 

metodą CM nie może przekraczać 2,5 %,  
− bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 

warstwy wygładzającej,  
− gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna 

być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
− równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może 

przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

− czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. 

 Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace 
rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. 
Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną masę
należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię
chroni się przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki 
można rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych 
przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni.  

5.4. Projekt kolorystyczny posadzki. 

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić
kompozycję kolorystyczną zgodną z projektem dla pomieszczeń.  

5.4.1. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy. 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe 
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii 
wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od 
wejścia.  

5.5. Instalacja wykładzin elastycznych. 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa 
niż180C). Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na 
płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i 
zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy 
tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy użyciu przymiaru i ołówka 
zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy 
drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić
część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę
według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć
środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we 
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właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na 
siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla 
przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię
równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 
wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich 
arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na 
arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. 
Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta 
kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii 
zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału 
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału 
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy 
ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem 
ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno 
być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450. W narożnikach zewnętrznych 
wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. 
Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona 
trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na 
odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna 
przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. 
Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, 
aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. 
Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W 
narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. 
Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg 
winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. 
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie 
rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę
zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką
ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki 
elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. 
Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do 
wygładzania.  

5.5.1. Uwagi i zalecenia końcowe. 

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:  
− należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji,  
− używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin,  
− dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny,  
− w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować

specjalne listwy kompensacyjne,  
− nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - 

powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

5.6. Łączenie wykładziny. 

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych 
sznurów spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od 
przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo 
odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na 
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niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca 
łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 
grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność, 
mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie 
używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura 
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura 
wykonujemy w dwóch etapach:  

− wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną
prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 
sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to 
można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  

− właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po 
całkowitym wystygnięciu spawu. 
  

5.7. Układanie wykładziny na stopniach. 

Stopnie należy zabezpieczyć systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

6.2. Kontrola wykonania posadzek. 

− Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. kontrola międzyoperacyjna remontu 
posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami 
niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac przygotowania podłoża,  

− kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki 
(kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny,  

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności 
wzorów i kolorystyki z dokumentacją.  

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich 
produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed przystąpieniem 
do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić protokół. Z 
przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić protokół 
pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę
zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 
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odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatności 
wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio 
jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
7.2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez 
wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne 
jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym 
powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, ułożenia warstwy 
wykładziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru zgodnego z projektem, ułożenia 
uziemienia, wykonania spawów połączeń.  

8.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń
(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
8.1.2. Odbiór techniczny robót. 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i 
posadzek. Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić:  

− zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją,  
− prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania wzorów 

zgodnych z projektem,  
− dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w 

budownictwie,  
− protokoły sprawdzenia stanu podłoża.  

8.2. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.  

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 
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− przygotowanie stanowiska roboczego,  

− dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

− przygotowanie podłoża,  

− ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg projektu,  

− przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), frezowanie 
złączy,  

− uziemienie wykładzin prądoprzewodzących,  

− umycie posadzek winylowych wodą,  

− usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

− likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.  
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych 
i elektrycznych właściwości użytkowych.  
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I -
Budownictwo ogólne.  
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